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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

LOTTO 1: L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori idraulici, stradali ed edili, nonché delle
forniture necessarie per la costruzione di nuovi allacciamenti allutenza, posa di nuove condotte fognarie,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte della rete fognaria della Terraferma del Comune di
Venezia.

| lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente OGB6.

L'appalto € riferito a lavori idraulici, lavori stradali, e in minor misura lavori edili. Nellambito del presente appalto
verranno eseguiti:

- riparazioni su condotte fognarie (anche su condotte in cemento amianto);

- nuovi allacciamenti fognari allutenza (baffi) con derivazione da condotte esistenti o di nuova
costruzione;

- esecuzione di ripristini di pavimentazioni stradali nei tratti interessati dagli interventi, su strade comunali,
provinciali, regionali e statali, anche su manomissioni stradali a seguito di lavori eseguiti direttamente
dalla Committente;

- esecuzione di lavori edili su manufatti accessori di servizio alla rete fognaria.

In dettaglio il tipo di lavori oggetto del presente appalto, ed i dati costruttivi di insieme, possono riassumersi
come in appresso, salvo pil precise indicazioni di dettaglio che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite
dalla Direzione dei Lavori:

- movimenti terra per la realizzazione di scavi in trincea per posa condotte/allacciamenti;

- posain opera di tubazioni e pezzi speciali quali saracinesche, sfiati, giunti, ecc.;

- posain opera di pozzetti in cls di varie dimensioni per ispezione di condotte e manufatti;

- interventi localizzati di riparazione condotte/allacciamenti;

- rimozione e smaltimento delle tubazioni dismesse in cemento amianto;

- interventi di riparazione e nuovi allacciamenti su tubazioni in cemento amianto.

LOTTO 2: L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori idraulici, stradali ed edili, nonché delle
forniture necessarie per la manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione di
Campalto e di Fusina e delle stazioni di sollevamento, sottopassi e idrovore della Terraferma del Comune di
Venezia.

| lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria prevalente OGB6.

L'appalto é riferito a lavori idraulici, lavori stradali, e in minor misura lavori edili. Nellambito del presente appalto
verranno esequiti:

- riparazioni su pozzi alloggiamento pompe;

- riparazioni e manutenzioni su impianti di Depurazione;

- esecuzione di ripristini di pavimentazioni stradali nei tratti interessati dagli interventi, su strade comunali,
provinciali, regionali e statali, anche su manomissioni stradali a seguito di lavori eseguiti direttamente
dalla Committente;

- esecuzione di lavori edili su manufatti ed edifici a servizio dei sistemi di sollevamento acque.

In dettaglio il tipo di lavori oggetto del presente appalto, ed i dati costruttivi di insieme, possono riassumersi
come in appresso, salvo pil precise indicazioni di dettaglio che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite
dalla Direzione dei Lavori:

- movimenti terra per la messa a nudo di tubazioni, canale ecc. sulle quali eseguire riparazioni;

- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali quali saracinesche, sfiati, giunti, ecc.;

- posain opera di pozzetti in cls di varie dimensioni per ispezione ai pozzi di alloggiamento pompe;

- interventi localizzati di riparazione condotte, canale;

- rimozione e smaltimento delle tubazioni dismesse in cemento amianto;

- interventi di riparazione e nuovi allacciamenti su tubazioni in cemento amianto.
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E’ prevista anche I'esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione
Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilitd dovranno avere luogo in pronta disponibilita, anche in ore al
di fuori del normale orario di lavoro, prefestive e festive.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto del presente appalto dovranno
essere realizzati in conformita alle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto
esecutivo. A causa delle necessita, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso di validita del
presente appalto, non risultera spesso possibile I'elaborazione a priori di progetti esecutivi, pertanto all’atto
dell'ordinativo sara cura della Stazione Appaltante fornire all’Appaltatore tutte le informazioni tecniche progettuali
ritenute utili e necessarie per la realizzazione dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto.
L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

L’Appaltatore non potra fare alcuna riserva o rivalsa nei confronti della Committente, nel caso in cui, per motivi di
urgenza, necessita o per altra causa, interventi ricadenti per tipologia nel presente appalto vengono eseguiti da
un’altra Impresa.

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € indicato nel bando di gara;

Art. 2 — Durata dell'appalto

Il contratto avra la durata di 1 anno a decorrere dalla data di consegna lavori e comunque sino a esaurimento
dell'importo di affidamento, fatta salva I'anticipata risoluzione disposta da legge.

Sara nominato un Direttore Lavori e, se ricorrera, un Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

Il termine utile per il completamento di ogni singolo intervento verra fissato di volta in volta con la Direzione
Lavori.

In conseguenza delle norme che disciplinano I'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato la stazione
appaltante si riserva la facolta, con semplice comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, di risolvere
anticipatamente I'affidamento in oggetto, in ogni momento del periodo di valenza contrattuale qualora la stessa
stazione appaltante si trovi a non essere piu titolare della gestione del servizio idrico integrato di cui &
attualmente incaricata.

Nel qual caso verranno liquidate solamente le quantita effettivamente realizzate e null'altro sara dovuto al
soggetto affidatario alla cessazione del servizio sia alla scadenza naturale che in caso di risoluzione anticipata, il
soggetto affidataria non potra vantare alcun diritto o pretesa nei confronti di Veritas e/o di terzi.

Art. 3 — Valore dell'appalto

Il valore dell’appalto & pari a:

LOTTO 1: € 480.000,00 (IVA esclusa) , comprensivo di quanto sara imputato, nei singoli ordini manutentivi, ed
oneri della sicurezza stimati in € 19.200,00 non soggetti a ribasso.

LOTTO 2: € 480.000,00 (IVA esclusa) , comprensivo di quanto sara imputato, nei singoli ordini manutentivi, ed
oneri della sicurezza stimati in € 19.200,00 non soggetti a ribasso.

Gli oneri della sicurezza sono stati presuntivamente valutati sulla base delle conoscenze acquisite nello
svolgimento di attivitd analoghe a quella oggetto del presente appalto e verranno correttamente computati dalla
stazione appaltante di volta in volta e prima dell’ordine di lavoro, in base alle caratteristiche specifiche di ogni
singolo intervento ordinato.
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Il valore dell'appalto non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad assegnare i lavori fino a quella
concorrenza; gli affidamenti saranno infatti assegnati in base esclusivamente alle necessita operative.

Potranno essere ordinate per iscritto allAppaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne
verificasse la necessita. Le prestazioni in economia, saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari
ricavati dalla lista delle lavorazione e forniture contenenti i prezzi offerti e allegata al contratto. Qualora tali prezzi
non fossero contemplati, si fara riferimento al prezziario del Comune di Venezia - Terraferma aggiornato alla
data di esecuzione dei lavori.

Art. 4 - Modalita di aggiudicazione e stipulazione del contratto

Gli oneri della sicurezza verranno valutati dalla stazione appaltante per ogni singolo intervento secondo le
modalita previste dal Capitolato Speciale del Comune di Venezia 2014 — Sezione Sicurezza, ovvero a seguito
della redazione di un PSC, ove necessario, oppure con la sola stima, a cura del D.L. degli oneri diretti ed
indiretti negli altri casi. Nel caso di oneri della sicurezza gia compresi nei prezzi unitari a base d'asta il ribasso
offerto si applica solo all'importo risultante dalla contabilita detratto I'importo degli oneri della sicurezza gia
compresi nel prezzo.

Eventuali ulteriori oneri diretti ed indiretti della sicurezza, individuati nei singoli affidamenti e non compresi nei
prezzi unitari delle singole lavorazioni, verranno compensati con i relativi prezzi unitari del CSA
2014/Sicurezzal/terraferma senza I'applicazione del ribasso d’asta.

I lavori oggetto dei singoli affidamenti verranno compensati a misura.

Qualora debbano applicarsi prezzi non presenti nell’elenco prezzi contrattuale si procedera alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del DPR 207/2010.

Nel caso siano necessari lavori in economia si procedera alla liquidazione secondo quanto previsto dall’'art. 179
del DPR 207/2010 con riferimento alla tabella vigente nella provincia di Venezia e valida per la terraferma.

Art. 5 — Requisiti della ditta Appaltatrice

Ai sensi del DPR 207/2010 i lavori in oggetto sono riconducibili alla tipologia di opere previste dalla categoria
OGO06 classifica 11°. Non sono previste ulteriori tipologie di opere scorporabili e/o subappaltabili.

Rilevando la possibilita di operare in ambienti confinati e/o su condotte in cemento amianto, I'appaltatore dovra
essere in possesso dei requisiti di legge per accesso in ambienti confinati e/o la lavorazione, il trasporto e lo
stoccaggio provvisorio di cemento amianto.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capito  lato speciale

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei singoli interventi; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
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1.

2.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a. il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per la parte applicabile;

b. il presente capitolato speciale;

c. l'elenco prezzi;

d. il capitolato speciale d’appalto, comprensivo di elenco prezzi, del Comune di Venezia edizione 2014
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 193 del 24 aprile 2014;

e. il piano operativo di sicurezza di cui all’'art. 131, comma 2, lettera c), D.lgs 163/2006;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il D.lgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni;

c¢) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

d) lalegge 7.11.2003 n° 27 (Regione Veneto — lavori pubblici di interesse regionale) - per la parte applicabile

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per
guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La Ditta dovra assicurare la gestione degli interventi di realizzazione dei nuovi allacciamenti fognari e le
estensioni reti finalizzata a garantire I'efficienza, la continuita del servizio ed il minor disagio per il Cliente e
comportanti una mobilita continua dei luoghi di lavoro, I'organizzazione e coordinamento delle squadre di
lavoro, la contemporanea presenza di piu lavorazioni, ricerca ed individuazione dei sottoservizi, redazione di
rilievi quotati su base cartacea degli interventi effettuati.

Premesso che la ditta appaltatrice, con il presente contratto, dovra eseguire quelle attivita per le quali Veritas
e direttamente responsabile verso la cittadinanza e la propria clientela, si intende evidenziare I'importanza
che riveste la tempistica e la modalita di intervento nonché, il comportamento corretto e civile che le
maestranze tutte devono tenere durante tutto I'arco temporale di validita del presente contratto.

Particolare attenzione dovra essere rivolta alle operazioni di interruzione del servizio idrico rispettando i tempi
e le modalita esecutive impartite dal personale Veritas.

L’'aggiudicatario dovra indicare a Veritas il nominativo di un proprio tecnico referente per I'appalto e
disponibile in orario di servizio ed immediatamente reperibile, il quale, oltre a curare l'organizzazione,
programmazione e coordinamento delle squadre e sicurezza sul lavoro, dovra svolgere i compiti delle
richieste ed indagini dei sottoservizi degli altri Enti, il rilievo ed accurati schizzi delle opere di manutenzione
eseguite, i disegni esecutivi e documentazioni di collaudo delle nuove opere eseguite e la contabilizzazione
dei lavori.

. In relazione alle esigenze dell’Azienda, I'appaltatore, in funzione dei lavori programmati e di eventuali lavori

urgenti richiesti, dovra garantire fino ad un massimo giornaliero di n. 3 squadre di lavoro. Per squadra di
lavoro si intende:

n° 1 Operaio specializzato;

n° 1 Operaio qualificato;

n°® 1 Escavatorista;

con relativi mezzi operativi adatti per la tipologia di lavoro richiesto di volta in volta.

Relativamente alla figura di operai specializzati dovra essere garantita almeno una unita in possesso di
abilitazione per eseguire saldature su acciaio e polietilene e i vari componenti della squadra dovranno avere
effettuato i corsi previsti dalla normativa per la manipolazione di materiale contenente amianto.

Ogni squadra di intervento dovra essere dotata di tutta la normale attrezzatura per eseguire le opere oggetto
del presente contratto: mezzi adeguati per il trasporto di personale, materiale, mezzi e attrezzatura, saldatrice
per qualsiasi materiale, piccola pompa aspirante, mini generatore di corrente, chiavi, ecc.

Le squadre operative sopra menzionate dovranno essere coordinate e dirette da un responsabile di cantiere.
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Art. 9 — Interventi in Reperibilita

Veritas S.p.A. intende ridurre al minimo gli interventi fuori normale orario di lavoro. Per interventi in reperibilita
si intendono tutti gli interventi iniziati fuori dal normale orario di lavoro di Veritas S.p.A. Il nhormale orario di
lavoro dell’Azienda € il seguente:

- dal Lunedi al Giovedi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

- al Venerdi dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Gli orari di inizio dei lavori saranno desunti dal foglio di lavoro redatto in contraddittorio e controfirmato dalle
parti e sara I'unico elemento che avra valore in sede di controversie. L'Impresa in reperibilitd ha I'obbligo di
tenere efficiente e attivo, per I'intera durata del contratto ed in modo continuativo sia di giorno che di notte, un
recapito fisso provvisto di telefono, si da garantire in breve tempo (entro un’ora dalla chiamata) ed in
qualsiasi momento, comprese le giornate del sabato domenica e le festivita, I'organizzazione di una squadra
di pronto intervento coordinata da un tecnico e dotata di mezzi d’'opera ed attrezzatura necessaria per lavori
urgenti. Le prestazioni in reperibilita verranno contabilizzate con i normali prezzi unitari offerti nella lista
categorie e lavorazioni riportati nell'allegato elenco prezzi unitari. Stante l'importanza di tale servizio,
l'inosservanza del presente articolo comportera una penale a carico dell’'lmpresa e potra comportare motivo
di risoluzione del contratto in danno, qualora si configuri la fattispecie di grave inadempimento. Tale penale
sara altresi applicata a seguito di ritardo dell'intervento e quindi del ripristino del servizio, per mancata
disponibilita dei mezzi operativi e attrezzature. Qualora la ditta non intervenga, salvo quanto sopra, Veritas
S.p.A. siriserva la facolta di chiamare altra ditta, ovviamente rivalendosi di eventuali maggiori oneri sostenuti.

1. Veritas spa riconosce per tali interventi un diritto di chiamata di euro 50,00. Riconosce, altresi, un canone di
euro 300,00 mensili per il servizio di reperibilita che I'appaltatore & tenuto a garantire per tutto il periodo
contrattuale, per 365 giorni I'anno, al di fuori del normale orario di lavoro.

2. Solo in casi eccezionali, come ad esempio a causa di contemporaneita di piu interventi da eseguire e non
procrastinabili, Veritas S.p.A. potra richiedere, previa accettazione e disponibilita della ditta appaltatrice,
ulteriori mezzi e personale per far fronte alle urgenze; dovra comunque essere assicurata da parte
dell'appaltatore, I'immediata predisposizione della necessaria segnaletica per delimitare I'area interessata.
Resta inteso che I'eventuale procrastinabilita dell'intervento, nonché la valutazione che lo stesso non sia
urgente, rimane di esclusiva ed insindacabile competenza di Veritas S.p.A. Relativamente al tempo di
intervento di ulteriore squadra o mezzi, oltre quelle minime previste in reperibilita, dovra essere garantito
entro due ore dalla chiamata.

3. Non risulta possibile definire a priori il numero ed entita degli interventi che, oltretutto hanno la caratteristica
di essere distinti e separati nel tempo e nelllambito del territorio. L'importo dei lavori consiste pertanto nella
somma degli importi dei diversi singoli interventi attuati in tempi e luoghi diversi. | particolari costruttivi “tipo”
delle opere da realizzarsi ed alcune modalita esecutive non direttamente riportate nel presente Capitolato
verranno forniti di volta in volta prima dell’esecuzione dei lavori oltre a tutte le istruzioni con cui vengono
indicate in linea generale le modalita con cui verranno eseguite le opere. La ditta appaltatrice dovra far fronte
ai lavori nel modo piu celere possibile impiegando personale preparato e adeguatamente formato nonché
attrezzature tecnologicamente adatte allo scopo. Veritas pud non garantire alla ditta appaltatrice una
continuita giornaliera di lavoro, potra altresi richiedere contemporaneamente I'impiego di personale e mezzi
per piu interventi. Trattandosi di contratto per cui i lavori non sono prevedibili o quantificabili, la consegna
degli stessi sara frazionata durante il periodo contrattuale. L'inizio dei lavori € fissato dall’ordine di lavoro.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’'art. 140 del D. Lgs 163/2006.
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2.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil  io; direttore di cantiere

1.

L’'appaltatore, per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo degli stessi, elegge domicilio nel territorio del
Comune in cui si svolgono i lavori, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto; a tale domicilio
s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d’appalto, le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai

sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 167 del 207/10 e gli
artt. 16 e 17 del capitolato generale d’'appalto.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza da parte del Direttore dei Lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell’organo di collaudo.




= Progetto:
f ; Rev. Data
E;/N LOTTOL-2 01 GIUGNO 2015

-Vj: NTAS CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI 00 FEBBRAIO 2015

Pag. 10 di 61

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

6. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere
sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 — MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 — Sede Operativa

La Ditta Appaltatrice dovra garantire una propria sede operativa nella Provincia del Comune di Venezia per
garantire la tempestivita degli interventi richiesti.

Art. 15 — Direttore di cantiere

L'impresa dovra garantire la reperibilita di un Direttore di cantiere con cui relazionarsi sui guasti per un
tempestivo intervento. A tal fine dovra essere comunicato alla Stazione Appaltante un recapito telefonico
sempre attivo.

Art. 16 — Conoscenza dei luoghi di lavoro

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta Appaltatrice dichiara di aver e preso piena conoscenza dei luoghi
e delle condizioni di lavoro e di quantaltro attinente I'appalto in oggetto, per cui non potra sollevare alcuna
eccezione per il verificarsi di circostanze che rallentino o rendano piu difficoltoso lo svolgimento dei lavori.

| lavori di manutenzione nelle scuole e sedi istituzionali possono eseguirsi solo previo accordi con le attivita
lavorative esercitate.

Art. 17 — Modalita di ordinazione dei singoli lavor i

Trattandosi di contratto aperto per cui i lavori di riparazione, manutenzione e costruzione di allacciamenti,
non sono prevedibili o quantificabili, la consegna degli stessi sara frazionata durante il periodo contrattuale.
L’inizio dei lavori & fissato dall’'ordine di lavoro.

Lavori urgenti : per lavoro urgente si intendono tutte quelle attivita relative alla messa in sicurezza di
situazioni di pericolo e/o ripristino immediato del servizio erogato.
Gli interventi urgenti possono essere eseguiti in qualsiasi orario, feriale o festivo, diurno o notturno.
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La chiamata per un intervento urgente viene fatta dal tecnico di Veritas S.p.A. con una telefonata al tecnico

referente della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice dovra attivarsi immediatamente ed essere pronta ad operare sul posto di lavoro indicato
entro e non oltre 1 ora dalla chiamata.
Al termine di ogni intervento o il giorno successivo il tecnico di Veritas S.p.A. provvedera alla compilazione
del foglio di lavoro, riportando tutti i dati necessari alla contabilizzazione dell’opera. Tale foglio di lavoro verra
controfirmato dall'incaricato della ditta appaltatrice per accettazione al quale ne viene consegnata una copia.

Il tempo utile per I'esecuzione dei singoli lavori urgenti, & stabilito nel seguente modo:
per I'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in reperibilita, I'inizio dei
lavori dovra avvenire al massimo entro 1 ora dalla chiamata e concludersi comunque entro la stessa

giornata.

Al termine di ogni intervento o il giorno successivo il tecnico di Veritas S.p.A. provvedera alla compilazione
del foglio di lavoro, riportando tutti i dati necessari alla contabilizzazione dell’opera; Tale foglio di lavoro verra
controfirmato dall'incaricato della ditta appaltatrice per accettazione al quale ne viene consegnata una copia.

Lavori programmabili:

per lavoro programmabile si intendono tutte quelle attivita relative a lavori non

urgenti e che possono essere eseguiti definendone una data precisa, senza venire meno alle garanzie di
sicurezza e continuita del servizio, consentendo una maggiore efficienza operativa e la possibilita di
procedere ai ripristini delle sezioni d’'impianto a seguito di guasti nonché garantire la soddisfazione per i

clienti a seguito di adeguata informativa (per esempio nuovi allacciamenti, ecc...)

Di norma tali interventi vengono eseguiti durante il normale orario diurno di lavoro di Veritas S.p.A. Unita
Locale Venezia, fatta eccezione per quei lavori che data la loro complessita una volta iniziati devono essere

completati.

Nei casi in cui Veritas S.p.A. ritenga che l'intervento comporti notevoli disagi alla cittadinanza e alla propria
clientela oppure l'intervento sia tale da non essere procrastinato in ordine a particolari situazioni coinvolgenti
la sicurezza delle persone e delle strutture, si riserva fin da questo momento la facolta di programmare i

lavori anche fuori il normale orario di lavoro aziendale anche in notturno e/o festivo.

La consegna del lavoro viene fatta dal tecnico di Veritas S.p.A. per mezzo dell'ordinativo di lavoro al quale
vengono allegate tutte le indicazioni per I'esecuzione dell'opera.
Il tecnico di Veritas S.p.A. insieme con il responsabile della ditta, se necessario, effettueranno un sopralluogo
sul posto per verificare e valutare l'intervento.
Il responsabile della ditta appaltatrice entro 24 ore comunichera al tecnico di Veritas S.p.A. la data prevista
per la realizzazione dell'intervento considerando che, in caso di interruzione del servizio, Veritas S.p.A. deve

dare informativa alla propria clientela con un minimo di quattro giorni di preavviso.

Il tecnico di Veritas S.p.A., preso atto della data programmata, provvedera a registrare tale data

sull’ordinativo di lavoro ed eventualmente attivare tutte le procedure relative all'informativa.

Ogni sostanziale variazione del programma dovra, comunque, rispettare le modalita di cui sopra, se non
diversamente disposto da Veritas S.p.A..
I mancato rispetto delle procedure, per cause imputabili alla ditta appaltatrice, saranno sanzionate cosi come

previsto dal presente contratto.

Al termine di ogni intervento o il giorno successivo il tecnico di Veritas S.p.A. provvedera alla compilazione
del foglio di lavoro, riportando tutti i dati necessari alla contabilizzazione dell’opera. Tale foglio di lavoro verra
controfirmato dall'incaricato della ditta appaltatrice per accettazione al quale ne viene consegnata una copia.

Il tempo utile per I'esecuzione dei singoli lavori programmabili, & stabilito nel seguente modo:

per I'esecuzione di nuovi allacciamenti verranno concessi al massimo 7 giorni naturali consecutivi a partire
dalla data dell’ordine di lavoro, salvo imprevisti;
per lavori programmati che non siano nuovi allacciamenti verra stabilito da Veritas S.p.A. il tempo necessario

per I'esecuzione riportando nell’ordine di lavoro la data di inizio e fine lavori.

Veritas S.p.A., si riserva la facolta di poter ridurre i suddetti tempi.
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Non sono da conteggiare, nel tempo utile, i tempi per I'ottenimento di eventuali autorizzazioni.

Art. 18 — Qualita e provenienza dei materiali

1.

| materiali da impiegare dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e
regolamenti ufficiali vigenti in materia e nei successivi appositi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio e dovranno soddisfare i requisiti richiesti
dall’Elenco Prezzi. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione Lavori.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché corrispondano
ai requisiti di cui sopra.

Le aziende produttrici di tutti i materiali dovranno essere certificate secondo le norme internazionali vigenti di
assicurazione di qualita e preferibilmente possedere Sistemi di Gestione Ambientale;

L'Impresa ha I'obbligo di presentare detti certificati su richiesta della Direzione lavori o della Committente.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile

della riuscita delle opere anche per quanto puod dipendere dai materiali stessi.

. Qualora 'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o

qualita superiori a quelle prescritte 0 con una lavorazione piu accurata, cido non gli dara diritto ad un aumento
dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti
dal contratto.

. Qualora venga ammessa dalla Committente, in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera, qualche

scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione lavori pud applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, impieghera materiali di dimensioni,
consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, 'opera potra essere rifiutata e I’Appaltatore sara tenuto a
rimuovere a sua cura e spese detti materiali, ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuale.

Studi preliminari di qualificazione.

L'Appaltatore per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire
preventivamente al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un Laboratorio
accreditato relativo ai valori caratteristici richiesti.

| certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano
prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle
miscele o degli impianti di produzione.

Prove di controllo in fase esecutiva.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali di
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori accreditati indicati dal Soggetto appaltante.

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali stradali saranno eseguite a spese dell'impresa, di norma,
presso Laboratorio accreditato.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei lavori e dell'lmpresa e nei
modi piu adatti a garantirne l'autenticita e la conservazione.
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In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.

| risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si fara riferimento a
tutti gli effetti del presente appalto.

Materiali da costruzione

Ghiaie e pietrischi : dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte,
resistenti, non gessose 0 marnose, né gelive.

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili,
e quelle rivestite da incrostazioni.

Acqua: dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da materie organiche
e comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e dovra comunque rispondere ai requisiti
stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.1971 n° 1086 (D.M.
16.6.1976 e successivi aggiornamenti).

Sabbia e aggregati: per tutti i tipi di conglomerato cementizio dovranno essere impiegati esclusivamente gli
aggregati della categoria A di cui alla Norma UNI 8520.

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverose, argilla e sostanze
organiche, non dovranno contenere sostenze pericolose, gessi o solfati solubili.

La sabbia dovra essere esclusivamente di fiume, vagliata e lavata, oppure di frantoio, derivata dalla
macinazione di rocce compatte e prive di parti friabili, vagliata e lavata.

Leganti idraulici (calci aeree e pozzolane): dovranno corrispondere ai requisiti della legge 26.5.1965 n°
595; del D.M. 14.1.1966 modificate con D.M. 3.6.1968; D.M. 31 agosto 1972 delle "Norme per l'accettazione
delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" edizione 1952.1 materiali dovranno trovarsi, al
momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malta e
conglomerato dovra avvenire con l'osservanza delle migliori regole di arte. La calce grassa dovra provenire
da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata né vitrea, né pigra ad
idratarsi ed infine di qualita tale che mescolata con la sola quantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione,
si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui apprezzabili
dovuti a parti non decarburate, silienose od altrimenti inerti.

Cementi: i cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido indurimento.
Sono ammessi i cementi tipo Portland, pozzolanico e d'altoforno. La qualita del cemento, sia sfuso che
confezionato in sacchi, dovra essere garantita e certificata dal produttore.

Calcestruzzi: il calcestruzzo & un prodotto ottenuto dalla miscelazione di un legante idraulico con aggregati
di cava in natura o derivanti da frantumazione, di acqua ed eventuali additivi, il cui impasto & confezionato in
autobotte o in centrale di betonaggio. Per legante idraulico deve intendersi il cemento come definito dalla
Legge n° 595 del 26 maggio 1965, il confezionamento del calcestruzzo dovra avvenire con cementi tipo
R325-R425 Portland e se necessario pozzolanico o di altoforno. Gli aggregati inerti dovranno essere
composti da materiali lapidei in natura o da frantumazione, destinati alla confezione di conglomerati cementizi
come disposto dal DM dell'1.4.1983, di origine non geliva, non friabile, privi di sostanze organiche, limose,
argillose o gessose, tali da non essere nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature. La ghiaia e il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature, e sono suddivise nelle tre categorie come indicato nella
norma UNI 8520 parte 2. E’ consentito 'utilizzo di additivi, per migliorare le caratteristiche del calcestruzzo, o
alo scopo di modificarne alcune proprieta, in modesta quantita, comunque non maggiore del 2% rispetto alla
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massa del legante. L’acqua per gli impasti deve essere limpida e priva di sali (solfati e cloruri) e non essere
aggressiva. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento, e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Per il getto di opere strutturali, devono essere impiegati esclusivamente calcestruzzi a resistenza
caratteristica Rck, mentre per i calcestruzzi di riempimento e per il magrone di fondazione potranno essere
adoperati calcestruzzi a dosaggio di cemento.

Ghiaia, ghiaietto, pietrischi e sabbia per opere mu rarie: le ghiaie, i pietrischi e le sabbie, da impiegarsi
nella formazione di conglomerati escluse le pavimentazioni, dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle
UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformita.

Si precisa inoltre che essi dovranno provenire esclusivamente dalla frantumazione naturale ed artificiale delle
seguenti rocce:

di origine ignea: graniti, quarzi, gabri, basalti;

di origine sedimentaria: calcari, quarziti, silici.

In particolare i calcari alla analisi chimica dovranno denunciare un residuo insoluto di origine argillosa
inferiore al 2%.

Ferme restando le prescrizioni granulometriche, le pezzature massime dovranno sempre avere le dimensioni
maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato & destinato: di norma pero
non si dovra superare il diametro massimo di 5 cm se si tratti di lavori correnti di fondazione e di elevazione,
muri di sostegno, piedritti e simili; di 4 cm se si tratta di getti per volti; di 3 cm se si tratta di conglomerati
cementizi armati e di 2 cm se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine,
ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i
conglomerati cementizi.

Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie, si intenderanno quelle in cui i grani passano attraverso
lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella composizione delle malte da intonaco e
raffinamenti di superfici, le sabbie costituite da granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli strati
grezzi.

Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie, addit ivi da impiegare per pavimentazioni : dovranno
soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali del CNR (Fascicolo n. 4 - Edizione 1953)
ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovra avere un coefficiente di qualita (Deval)
non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovra avere un
coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi).

A frantumazione avvenuta, essi debbono essere: per il pietrisco passanti a quello di 71 mm e trattenuti da
quello di 25 mm; per il pietrischetto passanti a quello di 25 e trattenuti da quello da 10 mm; per la graniglia
normale, ottenuta anche la frantumazione di ghiaia, passanti al crivello da 10 mm e trattenuti da quello di 5
mm; per la graniglia minuta passanti a 5 mm e trattenuti da 3 mm.

Di norma si adoperano pezzature come le seguenti:

Pietrisco 40/71, ovvero 40/60 se ordinato, per costruzione di massicciate

Pietrisco 25/40 (od eccezionalmente 15/30, granulometria non unificata) per costituzione di ricarichi di
massicciate e per materiale di costipamento delle massicciate (mezzanello);

Pietrischetto 15/25 per ricarichi di massicciate e conglomerati bituminosi;

Pietrischetto 10/15 per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e per pietrischetti bitumati;
Graniglia normale 5/10 per trattamenti superficiali tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati
bituminosi;

Graniglia minuta 3/5 di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione Lavori, per
trattamenti superficiali tale pezzatura di graniglia sara invece usata per i conglomerati bituminosi ove
richiesto. Dovra comunque provenire da rocce durissime ed essere assolutamente esente da polvere. In
luogo della graniglia, e con le stesse pezzature, ovvero del pietrischetto 10/15, ove non vi siano rocce idonee
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di elevata durezza, potranno usarsi ghiaino (3/5 e 5/10) ovvero ghiaietto 40/45. Solo per i conglomerati
bituminosi di tipo chiuso si useranno aggregati fini costituiti da sabbie e additivi.

Nelle forniture di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale un peso non superiore
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta
pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il
10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata. In tutti gli aggregati grossi gli elementi dovranno avere
spigoli vivi e presentare una certa uniformita di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioé di forma
allungata o appiattita (lamellare):per quelli provenienti da frantumazione di ciottoli e ghiaia dovra ottenersi
che non si abbia piu una faccia arrotondata. Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non deve superare
valore 0,8.

Materiali per ripristini stradali : i materiali da usarsi nei ripristini delle strade manomesse dovranno
rispondere ai requisiti richiesti dalle norme contenute nel fascicolo n. 4 del C.N.R. edito nel 1953. Per le
ghiaie valgono le stesse norme previste per i pietrischi.

Detrito di cava e tout-venant di cava o di frantoio  : quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura
stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione dell'acqua (non plastico) ed avere un potere portante CBR (rapporto portante californiano) di
almeno 30 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per
materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura;
per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di
vuoti; di norma la dimensione max degli aggregati non dovra essere superiore ai 71 mm. Per gli strati di base
si fara uso di materiali lapidei duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno 60: la granulometria dovra
essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; la dimensione max degli aggregati non dovra superare
25mm.

Pietrischetti, graniglie e aggregati fini per trat  tamenti superficiali, semipenetrazioni e conglomera ti
bituminosi : le rocce dalla cui frantumazione devono provenire tali aggregati devono essere compatte,
uniformi per struttura e per composizione, sane e prive di elementi decomposti od alterati da azioni
atmosferiche, preferibilmente idrofobe e particolarmente dure, con assoluta preferenza alle rocce di origine
ignea; nelle regioni ove queste manchino sono accettabili i calcari solo se molto compatti, qualora siano
sottoposti a prova di frantumazione, il coefficiente dovra essere inferiore a 120 se il materiale sara usato per
le strade sottoposte a traffico intenso, inferiore a 140 per strade con traffico leggero. Il coefficiente di qualita
determinato con la prova normale Deval non potra essere inferiore a 12. La resistenza all'usura sara, di
norma, al minimo 0,6. | pietrischetti o graniglie (i quali eccezionalmente potranno provenire oltre che da
pietre di cava anche da ciottoli, aventi per altro i requisiti di cui sopra) ed i ghiaioni da usare per trattamenti,
semipenetrazioni e conglomerati, non dovranno di norma presentare una idrofilia superiore a quella dei
pietrischi; e non dovranno perdere alla prova di decantazione in acqua pit dell’1% del proprio peso. In essi
dovra riscontrarsi una buona adesione del legante ai singoli elementi anche in presenza di acqua.

Una prova preliminare indicativa & da effettuarsi su pietrisco avvolto a un quantitativo di bitume pari a 70
kg/m3, mediante lo sbattimento del pietrischetto bitumato in sufficiente quantita d'acqua contenuta in adatto
recipiente, deve consentire di apprezzare una notevole stabilita del rivestimento bituminoso. Per i trattamenti
di irruvidimento si impiegano pietrischetti e graniglie della qualita migliore e piu resistente e non idrofili
assolutamente. Gli elementi della graniglia pressoché poliedrici, con spigoli vivi taglienti. Le graniglie saranno
ottenute con appositi granulatori e saranno opportunamente vagliate in modo da essere anche spogliate dei
materiali polverulenti provenienti dalle frantumazioni.

Gli aggregati fini per i conglomerati bituminosi dovranno essere costituiti da sabbie naturali e di
frantumazione, dure, vive e lavate aspre al tatto, povere di miche, praticamente esenti da terriccio, argilla od
altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua dovra non superare il 2 %.
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Bitumi, emulsioni bituminose: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per
l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione", Ed. maggio 1978; "Norme per
l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, fascicolo n. 3, Ed. 1958; "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980 del CNR.

Bitumi liquidi o flussati: ~ dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi
liquidi per usi stradali", fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del CNR.

Polveri di roccia asfaltica Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume;
possono essere ottenute miscelando i prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e non piu del
10% di bitume; possono anche essere trattate con oli minerali in quantita non superiori all'1%.

Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, Il, lll). Le polveri della | categoria servono per la
preparazione a freddo di tappeti composti di polvere asfaltica, pietrischetto ed olio; le polveri della Il categoria
servono per i conglomerati, gli asfalti colati e le mattonelle; le polveri della 11l categoria servono come additivi
nei conglomerati e per aggiunte ai bitumi ed ai catrami.

Le polveri di | e Il categoria devono avere finezza tale da passare per almeno il 95% dal setaccio 0,2.

Le polveri della 11l categoria devono avere la finezza prescritta per gli additivi stradali (horme CNR).

Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono corrispondere ai valori indicati dalle
tabelle riportate dalle Norme del CNR del 1956.

Olii asfaltici : gli olii asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno distinti
a seconda della provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare, e della
stagione, estiva od invernale, in cui i lavori si devono eseguire.

Per la stagione invernale si dovranno impiegare oli tipo A, e per quella estiva oli tipo B. Tutti questi oli devono
contenere al massimo lo 0,5% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre caratteristiche, poi, devono
essere le seguenti:

olii del tipo A (invernale) per polveri abruzzesi: viscosita Engler a 25 °C da 3 a 6; distillato sino a 230 °C al
massimo il 15%; residuo a 330 °C almeno il 25%; punto di rammollimento alla palla e anello 30+45 °C;

olii del tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosita Engler a 50 °C al massimo 10; distillato sino a 230 °C
al massimo il 10%; residuo a 330 °C almeno il 45%, punto di rammollimento alla palla e anello 55+70 °C;

olii del tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosita Engler a 25 °C da 4 a 8; distillato sino a 230 °C al
massimo 1'8%; residuo a 330 °C almeno il 30%; punto di rammollimento alla palla e anello 35+50°C;

olii del tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosita Engler a 50 °C al massimo 15%, distillato sino a 230 °C al
massimo il 5%, residuo a 330 °C almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello 55+70 °C.

Per gli stessi impieghi si possono usare anche oli derivati da catrame e da grezzi di petrolio, o da opportune
miscele di catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle soprariportate.

In caso di necessita gli oli possono venire riscaldati ad una temperatura non superiore a 60 °C.

Mastice d'asfalto naturale : il mastice d'asfalto naturale dovra essere ottenuto dalla mescolanza a caldo di
bitume asfaltico con polvere ricavata dalla frantumazione di rocce asfaltiche contenenti naturalmente almeno
il 6% di bitume.

Il mastice di asfalto naturale si presentera in pani del peso di circa kg 25 cadauno ed aventi un contenuto
percentuale di bitume naturale (solubile in solfuro di carbonio) di circa il 15%.

L’indice di plasticita di detto mastice, misurato con le normali modalita a mezzo dell'apparecchio di Wilson,
restera compreso, alla temperatura del provino di 25 °C, tra 5 e 8 mm.

Sono tassativamente proibiti pani cosiddetti “d’asfalto sintetico” fabbricati mescolando polveri calcaree e
sabbie con bitume spesso di indiscriminata qualita e provenienza.

Pertanto si prescrive, secondo le indicazioni della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.
1016 del 2.5.1949, che le forniture di mastice d'asfalto siano accompagnate da certificato di origine.
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Mastice bituminoso : sara costituito da mescolanza di bitume con additivi di varia natura (fibre d'amianto,
vetro, ecc. polveri calcaree, cemento, ecc.) che hanno lo scopo di aumentare la stabilita e di diminuire la

suscettibilita termica.
Tali miscele saranno applicate a caldo (100+150 °C) a mezzo di spatole o di altri utensili.

Asfalto plastico : prodotto ottenuto aggiungendo alla miscela di bitume degli additivi particolari, quali
sostanze flussanti e pietrificanti il bitume (oli minerali di varia natura e qualita), allo scopo di ottenere una
consistenza della nuova miscela tale che ne renda possibile I'applicazione a freddo per mezzo di spatole,

spazzoloni, ecc.

L'asfalto plastico deve essere preparato in modo tale che, pur conservando una buona duttilita, mantenga
consistenza atta a non colare, alle temperature estive ed al sole, neppure da pareti verticali. La sua adozione
dovra essere autorizzata dagli organi tecnici dell’Amministrazione.

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso
della pavimentazione:

(binder) che serve da appoggio al manto di usura

il conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento (binder)
sara composto secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Come legante sono da usarsi bitumi solidi corrispondenti alle norme C.N.R.1951.

I tipo di bitume (rispetto alla penetrazione) sara prescritto dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo in relazione
alle condizioni locali e stagionali. La percentuale del bitume varieranno da 4,2 a 5,8% sul peso degli inerti, da
determinarsi esattamente con la prova Marshall in corrispondenza della massima stabilita. Le pezzature
effettive dell'aggregato grosso saranno stabilite di volta in volta in relazione alle necessita, sempre pero
restando entro i limiti sopra indicati.

Conglomerato bituminoso per il manto di usura della

pavimentazione : il conglomerato bituminoso per il

manto di usura della pavimentazione sara composto secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Leganti: come leganti sono da usarsi bitumi solidi corrispondenti alle norme C.N.R.1951. Il tipo di bitume
(rispetto alla penetrazione) sara prescritto dalla Direzione lavori all'atto esecutivo in relazione alle condizioni

locali e stagionali.

Percentuale del bitume 4,5 e 6,3% sul peso degli inerti da determinarsi esattamente con la prova Marshall in
corrispondenza della massima stabilita. La composizione adottata nello strato superiore nel binder e nel
tappeto di usura non dovra comungue consentire deformazioni permanenti nella struttura sotto i carichi statici
o dinamici nemmeno alle temperature estive e dovra dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire
sotto gli stessi carichi, qualunque assestamento del sottosuolo anche a lunga distanza.

Per quanto riguarda le prove da effettuare, I'lmpresa potra essere tenuta al:

controllo della granulometria degli aggregati;
verifica della qualita, penetrazione e caratteristiche del bitume;
controllo delle percentuali dei vari componenti la miscela ad impasto effettuato (nei silos o all'uscita dal

mescolatore).

Le prove ed analisi potranno essere eseguite presso Istituti specializzati le cui fatture saranno a totale carico

dell'lmpresa.

Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi sem

iaperti : per le strade a traffico non molto intenso

nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra ricorrere a manti formati con pietrischetti o
graniglia e sabbia, ed in alcuni casi anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di
composizione in seguito indicate. Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare,
con aggregato grosso, per manti d'usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza
con resistenza minima alla compressione di 125 N/mm?2.
Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione di ciottoli e delle ghiaie.
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Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso. Per assicurare la regolarita della
granulometria, la Direzione Lavori potra richiedere che l'aggregato grosso venga fornito in due distinti

assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili. Si potranno usare tanto sabbie
naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In quest'ultimo caso si potranno ammettere
anche materiali aventi pit del 5% di passante al setaccio 200.
L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle norme del C.N.R. per l'accettazione dei pietrischi,

pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n.4 ultime edizioni).

In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi
casi. | conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (costipamento ultimato)
costituiti come € indicato nelle tabelle a fianco riportate.
Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto; ricorrendo
alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di fondazione di
maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo anche conto delle
escursioni locali delle temperature ambiente.
Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150-200 si impieghera
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.
Nelle preparazioni dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra corrispondere, a
seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e dovra essere
preventivamente comunicata alla Direzione Lavori.
Per l'esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per la aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese trai 120°C e 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C.

Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale
evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.
Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il
riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non

deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

| conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperatura non inferiore ai 100°C, se eseguliti

con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente. La
stessa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con appositi

rastrelli metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati 'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la dimensione
massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari di almeno 1,5 volte lo spessore dello strato del
conglomerato. Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti di spessore inferiore ai 20

mm soffici.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita mediante

finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distruzione in senso longitudinale e trasversale
capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in

ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili

perfettamente regolari, compensando eventualmente la irregolarita della fondazione.

A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare I'uno dall'altro, nel senso
longitudinale della strada di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la
compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione.
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Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia del peso di
almeno 5 tonnellate.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare queste ultime con
acqua. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso la
mezzeria. | primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazione
del manto. La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso
obliquo all'asse della strada e se possibile anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro ai cordoni laterali alle bocchette dei servizi sotterranei ecc.) dovranno
essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunta a
base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondenti alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Trasporto e posa in opera dei conglomerati bitumino si: il trasporto e lo scarico dei materiali dovranno
essere eseguiti in modo da evitare di modificare o sporcare la miscela e da evitare anche ogni separazione
dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di impiego a temperatura non inferiore a 110°C. La posa
in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante finitrici meccaniche del tipo idoneo, salvo la fascia
stradale lungo le cordonate per una larghezza di 0,50 m che dovra essere eseguita a mano secondo i
normali metodi con gli appositi rastrelli e spatole.

Le finitrici dovranno essere semoventi munite di un sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un uniforme grado di ogni
punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito di livellette e profili
perfettamente regolari compensando eventualmente la irregolarita del piano di posa.

Per la cilindratura dei conglomerati si dovranno usare in combinazione di passaggi alternati un rullo liscio del
peso di almeno 8t e un rullo gommato di almeno 10 tonnellate.

Il primo passaggio verra effettuato con il rullo liscio. Il compressore liscio sara del tipo a tandem a rapida
inversione di marcia.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada si procedera poi a mano a mano verso la mezzeria.
| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni e fessurazioni del manto.
La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto dovra essere condotta anche in senso obliquo
all'asse della strada e se possibile anche in senso trasversale. La cilindratura dovra essere continuata fino ad
ottenere un sicuro costipamento. La percentuale dei vuoti risultanti dopo il costipamento non dovra superare
il 7% per strato di collegamento ed il 5% per gli strati di usura.

Tutti gli orli ed i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro ai cordoli laterali alle bocchette di raccolta delle acque superficiali ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto allo scopo di assicurare la
perfetta impermeabilita ed adesione delle pareti.

Inoltre tutte le giunzioni ed i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con appositi pestelli a base
rettangolare opportunamente scaldati.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome e alle cunette di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni ed irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di 3 m appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. La
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posa del conglomerato per lo strato di collocamento e il manto di usura sara preceduta da un trattamento
preliminare generale del piano di appoggio con emulsione bituminosa previa pulitura della superficie da
pavimentare. Alla pulitura della massicciata si dovra provvedere con i soffiatori meccanici e con energiche
ripetute scopature. Lo spandimento delle emulsioni dovra essere fatto a spruzzo ed essere condotto in modo
da coprire i sottostrati con un unico velo sottile uniforme e continuo, penetrante in tutti gli interstizi.
L'emulsione dovra essere stesa a freddo nel quantitativo minimo unitario di almeno mezzo chilogrammo al
metro quadrato

Tubazioni in ghisa per fognatura nera:  le tubazioni in ghisa sferoidale per condotte a pelo libero dovranno
essere di classe K=7, conformi alla UNI-EN 598 e UNI EN 545. Le tubazioni saranno ottenute mediante il
procedimento produttivo della centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e ferritizzazione, con
lunghezze delle barre di 5-6 metri.

Il rivestimento interno sara in poliuretano rispondente alle norme UNI EN 545 oppure in malta di cemento
alluminoso applicata per centrifugazione, mentre il rivestimento esterno sara costituito da uno strato di zinco
applicato per metallizzazione e successivamente con vernice sintetica.

| tubi dovranno avere una estremita a bicchiere per il collegamento a mezzo giunto rapido automatico con
anello di gomma (mescola EPDM). Il giunto di tipo rapido dovra permettere deviazioni angolari fino a circa 5°
(per diametri fino a 400 mm) e spostamenti longitudinali del tubo senza compromettere la tenuta.

Tubazioni e pezzi speciali in acciaio rivestito int ~ ernamente con resina epossidica

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di
Sistema di Qualitd Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002, da Ente
competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo la normativa 1SO
17000.

Hanno valore le norme UNI EN 10224-2006 relativamente alle caratteristiche, tolleranze e spessori.

| tubi in acciaio, tranne quelli zincati, saranno rivestiti esternamente con strato in polietilene (triplo strato) o
polipropilene.

Il rivestimento interno sara eseguito con resina epossidica per uso alimentare, conforme al D.M. n° 174 del
6/04/2004 e certificata da laboratorio autorizzato.

Tubazioni in acciaio rivestito internamente con mal ta cementizia

| tubi in acciaio dovranno essere realizzati con saldatura elicoidale ad arco sommerso SAWH, in esecuzione
secondo le norme DIN 2460/92; condizioni tecniche di fornitura secondo norme DIN 1626/84, ovvero
secondo norme EN 10224/06; in qualita acciaio St 37.00, con estremita smussate per saldatura di testa
(angolo di smusso dei fianchi 30° e spalla da 1,6 mm) e protette da cappucci in plastica; internamente rivestiti
con malta cementizia centrifugata secondo le norme DIN 2614/90 |I-S; esternamente rivestiti con polietilene a
media densita di colore azzurro, estruso a tre strati in conformita alle norme DIN 30670/91 S-v, ovvero UNI
9099 “R3R”; in verghe da ca. m. 12; sottoposti a prova di pressione idraulica a freddo ed a controlli non
distruttivi in conformita alle norme sopra citate; con certificato di collaudo 3.1.B. secondo le norme EN
10204/95

| rivestimenti interni in malta cementizia centrifugata per i tubi d’acciaio e per i relativi pezzi speciali per
acquedotti vengono realizzati in conformita alle norme DIN 2614, ovvero DIN 2880. Per le condotte destinate
al trasporto di acqua potabile, la realizzazione della malta deve avvenire mediante cemento Portland , sabbie
fini quarzose ed acqua potabile.

Il rivestimento esterno delle tubazioni in acciaio, realizzato in polietilene a media densita (MDPE), dovra
essere in grado di resistere ad una temperatura di esercizio continuo massima ammissibile fino a 70 °C. Tale
rivestimento e disciplinato dalla norma DIN 30670 ed e applicato secondo la seguente procedura:
applicazione elettrostatica di uno strato di Primer;

applicazione elettrostatica dell’adesivo polimerico;

rivestimento in materia plastica secondo procedimento di estrusione a calza mediante estrusore a vite.
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| tubi in acciaio rivestiti con polietilene azzurro devono presentare sulla superficie esterna del rivestimento
stesso una marcatura ben visibile e duratura, la quale fornisce le seguenti indicazioni:

marchio del produttore e caratteristica del prodotto;

numero della norma DIN;

indicazione abbreviata “S- v”;

tipo d’acciaio;

normativa in materia di condizioni tecniche di fornitura.

Tubazioni in PVC

| tubi in PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua,
dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di Sistema di Qualita Aziendale secondo le
norme Europee UNI EN ISO 9001, da Ente competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente
europeo, accreditato secondo la normativa ISO 17000.

Devono soddisfare le norme UNI vigenti:

scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI EN 1329-
1:2000 ed avere gli spessori del tipo 301 e con adatti pezzi speciali;

scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI EN 1329-
1:2000 ed avere gli spessori del tipo 302 e con adatti pezzi speciali. Essi sono adatti al convogliamento di
fluidi caldi a flusso continuo e temperatura di 70°C, ed a flusso intermittente fino alla temperatura di 95°C,
condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque.

condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;

adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla
Norma UNI EN 1452-2:2001 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della Sanita n.
125 del 18 luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazioni di acqua potabile. | pezzi speciali
destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma UNI EN 1452-2:2001.

Tubazioni in PVC-U per fognatura

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido per condotte di scarico interrate, non a pressione,
conformi alla norma UNI EN 1401, classe SN8 — SDR 34, in barre da ml. 6,00 con giunto a bicchiere dotato
di guarnizione elastomerica, colore mattone RAL 8023, contrassegnati dal marchio IIP (Istituto Italiano
Plastici).

Il prezzo comprende ogni onere per trasporto, sfilamento, preparazione del letto di posa in sabbia con nicchie
per i bicchieri, la posa previa lubrificazione dei giunti secondo indicazione del produttore, I'allettamento, il
rinfianco e la copertura con almeno 30 cm. di sabbia al di sopra della generatrice superiore del tubo, sfridi,
collaudo, ecc.

Tubazioni e pezzi speciali in PEAD.

Le tubazioni ed i pezzi speciali in PEAD dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di
Sistema di Qualita Aziendale secondo le norme Europee UNI EN ISO 9001, da Ente competente accreditato
dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo la normativa ISO 17000.

Dovranno essere usate tubazioni del tipo PE 100 Sigma 63, prodotte conformemente al progetto di horma
prEN 12201, ricavate per estrusione da polietilene vergine al 100% non rigenerato.

Dovranno essere comprovati, attraverso certificati di Enti o Laboratori accreditati a livello europeo, i valori di
MRS (Minimum Required Strenght), SCG (Slow Crack Growth) e RCP (Rapid Crack Propagation).

I controlli sul ritiro a caldo delle tubazioni dovranno essere eseguiti a norma UNI 7615; la determinazione del
tempo di induzione all’ossidazione (O.I.T.) dovra essere eseguita a norma EN 728; I'allungamento a rottura e
la tensione di snervamento dovranno essere determinati in conformita alla norma EN 638; le prove a
pressione dovranno essere eseguite secondo le norme EN 921 e ISO 1187.

| raccordi e pezzi speciali per le tubazioni in PEAD devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-
fisiche dei tubi. Tali raccordi dovranno essere prodotti per stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul
mercato, ricavati direttamente da tubo diritto mediante tagli, sagomature ed operazioni a caldo. In ogni caso
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tali operazioni devono essere eseguite in officina dal personale specializzato e con idonea attrezzatura, tale
da garantire I'uniformita produttiva.

Dovranno rispondere alle norme UNI 7612, UNI 7613 e UNI 8849. Per figure o dimensioni non previste dalle
norme succitate si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Tubazioni e pezzi speciali in PEAD.

| tubi ed i raccordi in polietilene PE 100 PN 16 utilizzati per trasporto di acqua in pressione dovranno avere i
requisiti previsti dalla normativa UNI e CEN vigente:

UNI EN 12201: 2004 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua — Polietilene
(PE)” (con requisiti del D.M.174);

EN 12201: 2003 “Plastics piping systems for water supply — Polyethylene (PE)” (con requisiti del D.M.174).
Potranno inoltre rispondere alle normative EN, DVS, DVG e KRV.

| tubi ed i raccordi dovranno essere ottenuti da compound di polietiliene PE conformi alla norma EN 12201 e
certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformita Piip o da altro organismo di
certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformita alla norma EN 45011.

| tubi dovranno essere di colore blu o nero con strisce blu. | raccordi dovranno essere di colore blu o nero.
Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere
lisce, pulite ed esenti da rigature, cavita ed altri difetti superficiali che possano influire sulla conformita alla
norma. Le estremita dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo.
Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza
riportando, con frequenza non minore di un metro, almeno le seguenti informazioni:

identificazione del fabbricante;

marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente;

riferimento alla norma (UNI EN 12201 o EN 12201);

dimensioni nominali;

serie SDR;

materiale e designazione (PE 80 o PE 100);

codice del compound PE utilizzato;

pressione nominale PN;

data di produzione (data o codice).

Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando almeno le seguenti
informazioni:

identificazione del fabbricante;

marchio di conformita I1IP-UNI o Piip o equivalente;

riferimento alla norma (UNI EN 12201 o EN 12201);

dimensioni nominali / serie SDR;

intervallo SDR di saldabilita;

materiale e designazione (PE 80 o PE 100);

pressione nominale PN;

data di produzione (data o codice).

Tubazioni e manufatti in acciaio inox 304 Le 316 L

L’acciaio inossidabile da impiegare per la costruzione di manufatti particolari e tratti di condotte d’acquedotto,
sara del tipo AISI 304 L ad elevata resistenza alla corrosione intercristallina ed alla vaiolatura provocata da
cloruri. Trattasi di acciaio austenitico, non temprabile.

La composizione chimica indicativa € la seguente:

Carbonio (C) 0,03 % Cromo (Cr) 18 % Nichel (Ni) 8 %
Per la fognatura nera verra utilizato I'acciaio inox aisi 316 L, la composizione chimica indicativa del quale ¢ la
seguente:

C 0,03 Cr17 Ni 12 Mo 2,25
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Tubazioni in gres ceramico

Le tubazioni in gres ceramico da impiegare per fognature, devono essere verniciate internamente ed
esternamente, con giunto a bicchiere con elementi di tenuta in poliuretano sulla punta e all’interno del
bicchiere (sistema "C") oppure tubazioni in gres ceramico a testate lisce, giunto a manicotto in polipropilene
con guarnizioni elastomeriche (sistema "E"), corrispondenti alle norme UNI EN 295/92.
La tubazione dovra garantire la perfetta tenuta idraulica fino a 0,5 bar. Le tubazioni e i pezzi speciali saranno
corrispondenti soltanto alla normativa UNI-EN 295/92.
L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima di dar corso alla fornitura, le fabbriche
presso le quali egli intenda approvvigionare i materiali e le relative caratteristiche geometriche e ponderali. |
tubi, pezzi speciali, fondi fogna e mattonelle di grés ceramico devono portare impresso in maniera indelebile
e leggibile il marchio di fabbrica, la data della fabbricazione e, per la tuberia, il diametro nominale; essi

debbono avere le seguenti caratteristiche: -

i materiali di grés ceramico devono presentarsi di impasto

omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza incrinature, difetti o asperita e, percossi al
martello, devono dare un suono metallico. Essi devono essere coperti totalmente o parzialmente da una
vetrina esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, cioé da una copertura vetrificata, ottenuta ad alta
temperatura mediante reazioni chimico-fisiche tra sostanze di apporto e le argille costituenti il gres.Sulle
dimensioni lineari nominali &€ ammessa la tolleranza di £5%. Per i tubi diritti il valore del rapporto fra la freccia
di curvatura e la lunghezza non deve superare 0,01; per i manufatti a facce piane il valore del rapporto fra la
freccia di curvatura, misurata in corrispondenza di una diagonale e la lunghezza della diagonale medesima

non deve superare 0,02.

La durezza, sia alla superficie esterna, anche se vetrificata, che in frattura, deve risultare non
inferiore al 7° grado della scala di Mohs.
Impermeabilita. La prova di assorbimento d'acqua verra eseguita su un campione ricavato dalla parte
medesima del pezzo da esaminare, in modo da conservarne l'intero spessore ed ambedue le facce, interna
ed esterna, vetrificata, la maggiore delle quali con una superficie compresa tra un minimo di 400 cm2, per i
pezzi di minori dimensioni, e di un massimo di 2.600 cm2 per quelli di maggiori dimensioni. Il peso di
qualsiasi pezzo o frammento di pezzo non dovra aumentare del 5% dopo l'immersione in acqua per la durata
di otto giorni. | tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a
seconda del diametro interno (3), non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o trasudamenti.
Alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovra risultare stagna ad una pressione interna di prova di 0,5

kgf/cm2 perladuratadi5’.

Inattaccabilita agli acidi. Venticinque grammi di materiale polverizzato passato al setaccio n.18 BS 410/1943
e raccolto nel setaccio n.25 BS 410/1943, dopo un contatto di 12 ore con una miscela di acido cloridrico
diluito con un'eguale quantita in peso di acqua, a temperatura ambiente, non dovra aver subito una
diminuzione di peso superiore al 2% del peso originale sul materiale ripreso, lavorato sino a scomparsa della
reazione acida ed essiccato. Allo stesso titolo, il materiale dovra pure sottostare alle seguenti prove di

carattere immediato:

un pezzo qualsiasi di materiale con acido inorganico (cloridrico, nitrico, solforato) non dovra dare la benché

minima effervescenza;

dopo la prova succitata, la frattura dovra avere aspetto uniforme nei riguardi del colore della pasta e della
grana, non dovranno perciod notarsi stratificazioni.

Tubazioni in calcestruzzo di cemento semplice
Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle norme di seguito precisate le tubazioni in calcestruzzo
di cemento semplice nelle quali non esiste armatura metallica. La lunghezza dei tubi sara di norma pari a
1.000 mm; sono ammesse maggiori lunghezze purché multiple di 500 mm. La tolleranza sulle dimensioni
longitudinali & in ogni caso pari a + 1%. Negli elementi diritti le generatrici possono allontanarsi dalla linea
retta in misura non maggiore dello 0,5% della lunghezza nominale. Per la provenienza dei tubi si richiamano,
in quanto compatibili, le prescrizioni relative ai tubi in calcestruzzo di cemento armato. Gli inerti dovranno
rispondere ai requisiti generali di accettabilita ed essere conservati separati, in un congruo numero di classi
granulometriche, in relazione ai tipi di condotto da realizzare ed alle relative condizioni d'impiego.
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Prova di resistenza meccanica. La prova di schiacciamento al vertice va eseguita su condotti aventi
lunghezza pari a quella nominale.

Per gli impasti la prova di impermeabilita, come per il collaudo, si richiamano le prescrizioni relative ai tubi di
cemento armato.

Tubazioni in calcestruzzo di cemento armato

Appartengono a questa categoria quei tubi che vengono armati per motivi statici e calcolati secondo le norme
vigenti per i cementi armati. | tubi devono essere confezionati con calcestruzzo esente da vuoti, nidificazioni
di ghiaia, slabbrature e fessurazioni, dovranno avere una elevata resistenza all'abrasione e all'aggressione
chimica della superficie a contatto con i liquami, oltre ad una buona levigatezza delle superfici interne onde
ottenere basso un coefficiente di scabrezza (0,23 secondo la formula di Bazin). Non sono ammessi tubi con
segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita di utilizzazione ovvero la resistenza
meccanica, l'impermeabilita e la durata nonché la sicurezza dei ferri contro la ruggine od altre aggressioni.
Provenienza dei tubi. | tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento,
adoperando idonee apparecchiature ed effettuando un continuo controllo degli impasti e dei prodotti. | tubi
dovranno riportare sulla parete esterna il marchio di fabbrica, il diametro nominale, I'anno ed il mese di
fabbricazione.L'Appaltatore € tenuto a comunicare al Fornitore tutti i dati necessari alla valutazione delle
condizioni di posa e di lavoro delle tubazioni, con particolare riguardo alle profondita di posa, alla natura del
terreno, alle caratteristiche della falda freatica, alla natura dei liquami ed alle sollecitazioni statiche e
dinamiche a cui dovranno essere sottoposti i tubi. Prima di dar corso all'ordinazione, I'Appaltatore dovra
comunicare alla Direzione Lavori le caratteristiche dei tubi (dimensioni, spessori, armature, peso, rivestimenti
protettivi, ecc.) le particolari modalita seguite nella costruzione, nonché l'apposita dichiarazione di garanzia,
debitamente documentata, della Ditta di fabbricazione. La Direzione Lavori si riserva di effettuare una
ricognizione presso lo stabilimento di produzione onde accertare metodi di lavoro e le caratteristiche generali
della produzione ordinaria del Fornitore, restando comunque inteso che ogni responsabilita in ordine alla
rispondenza dei tubi alle prescrizioni di capitolato, nei riguardi del'’Amministrazione, sara esclusivamente a
carico dell'Appaltatore.

Caratteristiche del getto. Il getto dovra essere monolitico, realizzato per centrifugazione, vibrocompressione,
turbocompressione o sistemi equivalenti, entro robuste casseforme metalliche, confezionato con due o pil
pezzature d'inerte (con ghiaietto calibrato di spessore non superiore a 15 mm) in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di resistenza adeguata al tubo da realizzare; dovra avere una
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione R1'ck 35 N/mmz2 con l'impiego di cemento R =
425.

Armatura. Le armature dovranno essere in ferro acciaioso elettrosaldato a maglia (estesa anche al bicchiere
di giunzione) le cui dimensioni dovranno risultare da calcoli statici che tengano conto della profondita di posa
e delle norme vigenti per il calcolo dei cementi armati. Le armature dovranno essere coperte da almeno 20
mm di calcestruzzo all'esterno e 40 mm all'interno compatibilmente con lo spessore del tubo; in ogni caso
non meno di 20 mm all'interno.

Impasti. Negli impasti I'assortimento granulometrico dovra essere convenientemente dosato, in modo da
garantire una buona compattezza di impermeabilita. Particolare cura dovra essere posta nel controllare il
rapporto acqua-cemento e nell'impedire una troppo rapida essiccazione del calcestruzzo. Il calcestruzzo
deve essere mescolato e versato negli stampi con mezzi meccanici. | tubi devono essere fabbricati in luoghi
chiusi e rimanerci 3 giorni almeno, protetti dal sole e dall'aria e tenuti abbondantemente umidi. Durante
guesto periodo la temperatura non deve scendere sotto i + 5°C. Dimensioni e tolleranze. La lunghezza utile
dell'elemento prefabbricato non potra essere inferiore a 2,00 m. La profondita del bicchiere non dovra essere
inferiore a quella prevista dalla Tabella di seguito riportata e dovra comunque essere dimensionata onde
consentire l'impermeabilita dei giunti. Per i diametri interni dei tubi non sono ammesse tolleranze in difetto,
mentre sono ammesse tolleranze in eccesso fino al 3% del diametro nominale. Lo spessore dei tubi non
potra essere inferiore alle dimensioni riportate nella citata Tabella con tolleranza del 2%. Il tubo ed il relativo
bicchiere dovranno essere conformati in modo da consentire la posa di anello in neoprene (durezza 47
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schore) per la tenuta stagna delle giunzioni, schiacciato nello innesto fino al 40% del corrispondente diametro
dell'anello di gomma senza che abbiano a verificarsi rotture del bicchiere o del tubo.

Prove sulle tubazioni.

PROVE DIRETTE L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato; qualora tuttavia, presso
lo stabilimento di produzione, esistano idonee apparecchiature, le prove potranno essere ivi eseguite, alla
presenza della Direzione Lavori. Alla scelta dei tubi da sottoporre a prove si procedera di comune accordo tra
I'Appaltatore e la Direzione Lavori. | tubi possono essere prelevati dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che
in cantiere. Saranno prelevati per I'esame tubi che, nell'aspetto esterno ed alla percussione, corrispondano
alla media della scorta o della fornitural costi delle prove sono a carico dell'Appaltatore.Per 'ammissibilita dei
certificati di prova gli elementi sottoposti a prova dovranno essere nel humero di almeno tre per ogni tipo e
dimensione oggetto della fornitura.

PROVA DI RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO Gli spezzoni cilindrici di tubo
prefabbricato estratti per carotaggio con corona diamantata, aventi diametro uguale allo spessore del tubo e
con le facce compresse spianate con mola al carborundum, dovranno dare un carico unitario di rottura
minimo di 35 N/mm2.

PROVA DI RESISTENZA MECCANICA Viene eseguita caricando il tubo per mezzo di un idoneo ripartitore di
carico regolabile in legno duro, collocato sul vertice, lungo la generatrice superiore. | tubi con diametro
nominale inferiore ad un metro vengono appoggiati su di una trave in legno duro lungo la generatrice inferiore
rispetto al piano verticale di trasmissione del carico; per tubi con diametro nominale superiore ad un metro le
travi di appoggio possono essere due, distanziate una dall'altra di 8 cm netti per ogni metro del diametro
stesso, solidamente unite da un supporto inferiore. Le superfici laterali verticali interne delle travi avranno gli
spigoli superiori arrotondati. Le travi d'appoggio e di ripartizione del carico sono lunghe quanto il tubo e
scanalate in corrispondenza dei bicchieri. Si definisce come resistenza allo schiacciamento al vertice (carico
di rottura) il valore di carico raggiunto quando, a pressione crescente, l'indicatore non sale piu. Si definisce
invece come carico di fessurazione quel carico intermedio in corrispondenza del quale si verifica la prima
fessura con dimensioni minime di 0,2 mm di larghezza e 30 cm di lunghezza. Nella relazione di prova si deve
inoltre indicare anche il carico in corrispondenza del quale € comparsa la prima fessura visibile ad occhio
nudo. | tubi dovranno sopportare un carico Q, tenuto conto dei coefficienti di sicurezza, equivalente al carico
risultante dai calcoli statistici effettuati secondo quanto disposto dalla Circolare 14 Febbraio 1962 n.384 del
Consiglio Superiore del Ministero dei Lavori Pubblici per le strade di 12 categoria, od eventuali successive
disposizioni, comunque non inferiore a N/m 6.000 e non inferiore a 60 volte (in kg) il diametro nominale D del
tubo stesso in cm(Q > 60 D/m).

PROVA DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDRAULICA INTERNA | tubi potranno rompersi ad una
pressione interna superiore a 0,4 N/mm2.

PROVE D'IMPERMEABILITA" SU DUE O PIU' TUBI INTERI ACCOPPIATI CON GIUNTO IN ANELLO IN
NEOPRENE Dalla prova in stabilimento deve risultare che due o piu tubi accoppiati, sottoposti ad una
pressione d'acqua corrispondente a 0,51 bar relative, non devono dar luogo a perdita, né a comparsa di
gocce sulla superficie esterna. La comparsa di macchie di umidita non € invece determinante per il giudizio di
impermeabilita.

COLLAUDO Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validita per l'intera fornitura.
Qualora il risultato di una prova sia controverso, I'Appaltatore pud richiedere che la prova sia ripetuta sullo
stesso numero di tubi provenienti dalla stessa fornitura. Se i nuovi tubi superano chiaramente la prova,
I'intera fornitura si intende come collaudata, altrimenti la Direzione Lavori & autorizzata a rifiutarla.

PROVA D'IMPERMEABILITA' SU TRATTE DI TUBAZIONI COMPRENDENTI GIUNTI E LE CAMERETTE
D'ISPEZIONE La prova di tenuta dovra essere eseguita su tratte di tubazioni, comprendenti almeno una
cameretta d'ispezione, soggette ad una pressione massima d'acqua pari a 0,51 bar relative ed una pressione
corrispondente alla differenza tra quota stradale e piano scorrimento. Si procede al riempimento con acqua
della tratta in questione lasciando per 1 ora il tutto pieno per consentire l'imbibizione dei calcestruzzi; indi si
procede al successivo riempimento.

La prova di impermeabilita si ritiene superata qualora la perdita in 15 primi sia = ad 1 litro per ogni metro
quadrato di superficie interna delle tubazioni (camerette d'ispezione escluse).
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Tabella dei tubi in calcestruzzo dl cemento armato:

TUBO BICCHIERE

@ interno spessore | profondita

mm mm interna
mm

800 85 100

1.000 95 100

1.100 105 125

1.200 110 125

1.400 130 125

1.500 135 125

1.600 140 125

1.800 150 125

2.000 180 125

2.100 200 125

Camerette di ispezione, confluenza e vertice

Le camerette da utilizzarsi per la rete di fognatura nera, dovranno essere circolari con diametro interno netto
di cm 80 o 100, secondo progetto, monolitiche in modo da garantire I'assoluta impermeabilita alla
penetrazione o alla fuoriuscita d’acqua. Esse potranno essere ottenute da elementi separati con incastro
maschio-femmina a mezzo spessore, purcheé resi monolitici mediante sigillature realizzate in stabilimento con
malte speciali che garantiscano, in fase di prova, la rottura su posizione diversa. E' ammesso l'utilizzo di
elementi da assemblare in cantiere solamente per la parte apicale (raggiungi-quota max cm 50) e per le
solette di copertura nel caso la cameretta abbia altezza utile inferiore a mt 1,10.

Tutti i manufatti saranno realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso ottenuto con cemento pozzolanico
ai solfati, classe R 425, il tutto conforme alle norme DIN 4034, atti a sopportare i carichi stradali di 1
categoria. Le basi saranno presagomate a tutto diametro, con angolazioni ed innesti previsti nel progetto; i
fori di innesto per le tubazioni saranno dotati di guarnizioni, eventualmente differenziati a seconda del tipo di
tubazione, del tipo a 4 labbra, secondo norme DIN 4060. Tali guarnizioni saranno annegate direttamente nel
getto del manufatto o fissate in stabilimento con resine speciali.

Il rivestimento interno di tutto il manufatto sara costituito da uno strato di resina epossidica pura dello
spessore minimo di 600 micron, stesa a regola d’arte in modo da garantire una resistenza allo strappo
maggiore di quella a trazione del calcestruzzo.

Le camerette del diametro interno di cm 50 dovranno avere le medesime caratteristiche di quelle
sopraindicate, ma i vari elementi potranno essere forniti separati ed assemblati in cantiere mediante le
apposite guarnizioni elastomeriche rispondenti alle norme DIN 4060 — UNI 4920.

Chiusini in ghisa sferoidale
Dispositivi di chiusura in ghisa sferoidale, secondo 1SO 1083 (grado 500 — 7) e EN 1563, conforme alla
classe D400 della norma EN 124, forza di controllo 400 kN.
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Chiusini rettangolari e quadrati: Il coperchio quadrato o rettangolare, con superficie a rilievi antisdrucciolo,
sara munito di 1 o 2 fori ciechi per il sollevamento.

Il coperchio dovra presentare due lati opposti predisposti per I'appoggio sulle guarnizioni elastiche a profilo
speciale del telaio e gli altri due con profilo adatto a creare un sifone antiodore.

Telaio quadrato o rettangolare munito sui due lati di appoggio del coperchio di guarnizioni elastiche in
polietilene a profilo speciale antibasculamento e antiodore e, sugli altri due lati, di gola che forma un sifone
antiodore con il profilo del coperchio.

Il rivestimento dovra essere eseguito con vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinate secondo
norma BS 3416.

Chiusini circolari: coperchio articolato con bloccaggio antichiusura accidentale ed estraibile in posizione
verticare, autocentrante nel proprio telaio ortogonale o quadrato di ingombro massimo 850mm, munito di una
guarnizione elastica in neoprene antirumore ed antivibrazione; il rivestimento dovra essere eseguito con
vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinate secondo norma BS 3416.

Pietre, Pietrami, Marmi, Graniglie

PIETRAME Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna
monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza
proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre
alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli
accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immunida fenditure e
litoclasi e di perfetta lavorabilita. Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a
160 N/mm2 ed una resistenza all'attrito radente non inferiore a quella indicata dalle tabelle edite
dall'Universita di Pisa.

TUFI Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

CIOTTOLI Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualita piu
pura e resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare.

CUBETTI DI PORFIDO Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle
cave dell'Alto Adige e del Trentino e dovranno corrispondere alle «xnorme» del C.N.R. Edizione 1954. | cubetti
dovranno essere ricavati da lastroni di spessore corrispondente a quello stabilito dai relativi prezzi di elenco
in modo che ogni cubetto presenti due facce opposte piane e regolari, corrispondenti ai piani di cava; la
cernita dei cubetti dovra essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi dell'iImpresa, in modo che
tutto il materiale provvisto a pie d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste.

PIETRA TRACHITICA La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovra presentare tutti i
requisiti per essere qualificata ottima.

PIETRA D'ISTRIA La pietra d'Istria dovra essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza
screpolature o stuccature, a struttura uniforme, senza peli, venature o cavita e dovra provenire dalle migliori
cave. Anche le pietre calcari provenienti dalle cave piu rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc.
dovranno possedere uguali caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti.

MARMI | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneita e la soliditd. Non sono tollerabili
stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.

PIETRINI DI CEMENTO | pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm, con lo
strato superficiale di assoluto cemento, di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie potra essere liscia,
bugnata o scanalata secondo il disegno che sara prescritto.

GRANIGLIE Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche,
granitiche o calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da
impiegare nelle costruzioni stradali dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel fascicolo
n.4/1953 edito dal C.N.R. Commissione di studio dei materiali stradali.
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Art. 19 - Modalita operative di dettaglio e norme per I'esecu  zione dei lavori

Scavi per posa condotte.

Gli scavi per la posa di condotte dovranno essere spinti per non meno di 20 cm oltre le profondita indicate dai
profili esecutivi, e cid per consentire la stesa di uno strato di sabbia riciclata come letto di posa. | terreni di
risulta dagli scavi su strade asfaltate e bianche, saranno portati a rifiuto nelle pubbliche discariche a cura e
spese dell'lmpresa e dovranno essere sostituiti con sabbia e misto stabilizzato.

Per dare luogo alla continuita del transito in genere, I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese alle
necessarie segnalazioni le quali, di notte, dovranno essere luminose (sono vietati i segnali a fiamma libera) e
all'occorrenza custodite. L'lmpresa inoltre dovra installare a sua cura e spese le segnalazioni verticali,
orizzontali e semaforiche, che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori o da Enti Concessionari;
dovranno essere posate, sorvegliate, mantenute in efficienza a cura e spese delllmpresa sia sui tratti
interessati dai lavori che in tutte le altre aree dove verra disposta l'installazione delle stesse.

L'Impresa si assumera la completa responsabilita di eventuali danni a persone e cose derivanti dalla
mancata o insufficiente osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie. Fino al definitivo ripristino delle
sedi viabili, 'lmpresa e tenuta ad installare tutte le segnalazioni, in numero e qualita, secondo quanto previsto
dal vigente codice della strada.

Prima di dare luogo all'inizio dei lavori I'impresa deve ottenere I'approvazione da parte della Direzione dei
Lavori ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua pertinenza, dalle autorita competenti e dai privati
proprietari per cid che riguarda la manomissione di strade, piazze, aree pubbliche e private anche se per
occupazione provvisoria ed attenersi alla prescrizioni degli stessi.

La demolizione del manto stradale flessibile dovra avvenire esclusivamente mediante I'impiego di fresatura
meccanica.

L’Appaltatore & obbligato in particolare ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate per il tramite
della Direzione dei Lavori dai vari Enti investiti della sorveglianza e manutenzione delle strade interessate ai
lavori.

Per gli attraversamenti sub-alvei di fossi o di canali I'lmpresa dovra provvedere a tutte quelle opere di difesa
da ritenersi necessarie affinché il piano di posa della condotta non alteri il profilo del corso d’acqua.

Le opere di difesa dovranno essere studiate in modo tale da assicurare il regolare deflusso delle acque. Dei
relativi oneri derivanti ed incontrati, compresi quelli per la sistemazione dei fondi e delle scarpate, I'lmpresa
dovra tenerne debito conto nel formulare il prezzo unitario a metro cubo con il quale verra pagato lo scavo.

Il rinterro delle strade e delle banchine, lungo le quali siano state posate le condotte, sara fatto utilizzando
esclusivamente sabbia (fino a 30 cm al di sopra dell’estradosso della tubazione) e misto granulare
stabilizzato con leganti naturali. Viene demandata esplicitamente alla Direzione dei Lavori anche la facolta di
accettare o meno la qualita dei materiali proposti dall'Impresa,

Nel solo caso di scavi in campagna, una volta stesa la sabbia per il letto di posa il rinfianco ed il ricoprimento,
per il completamento del rinterro si utilizzera, al posto del misto stabilizzato, il materiale di scavo, purché
scevro da pietrame, radici e residui vegetali in genere. In questo caso si avra cura di predisporre una
adeguata baulatura finale per compensare il naturale assestamento.

Il materiale di rinterro dovra essere pillonato con colpi bene aggiustati, ma non violenti, in modo che il sabbia
circondi bene il tubo e si accosti intorno ad esso in modo uniforme.

Si procedera successivamente al rinterro per strati costipati con cura, fino alle quote previste per la
ricostruzione del cassonetto stradale.

L’'appaltatore sara in obbligo di provvedere alle eventuali ricariche da effettuarsi a seguito dell’assestamento
dei rinterri.

Il successivo ripristino delle sedi stradali verra realizzato con rifacimento del cassonetto di basamento in
misto granulometricamente stabilizzato e successiva stesa dei conglomerati bituminosi, secondo spessori e
specifiche di progetto.
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La ricostruzione dei fondi stradali in materiale stabilizzato, nei suoi elementi di spessore e di quota, sara fatta
avendo cura di umidificare e comprimere detto materiale fino a raggiungere il massimo costipamento.

Il tappeto d’usura, in conglomerato bituminoso chiuso, completera il piano stradale viabile. Esso potra essere
esteso alla restante superficie stradale non coinvolta dai lavori.

L'impresa non avra diritto ad un maggior compenso, oltre a quello stabilito per lo spessore minimo fissato
dall’elenco prezzi, per quantita superiori che si rendessero necessarie oltre a quelle minime per il livellamento
di irregolarita del manto stradale, fatti salvi maggiori spessori per bynder e tappeti d’'usura prescritti da Enti
Concessionari.

L’Appaltatore e responsabile della buona conservazione dei lavori per un anno a partire dalla fine lavori e su
ordine dell Amministrazione deve riparare, ricaricare ed eliminare con diligenza i cedimenti del terreno e della
sede stradale, ogniqualvolta dovessero manifestarsi a causa del lavoro, senza pretendere compenso alcuno.

Posa tubazioni in acciaio rivestito

La posa dei tubi in acciaio rivestiti internamente con malta cementizia deve essere effettuata in accordo con i
metodi consueti in materia di costruzione di condotte in conformita alla norma DIN 19630. Si debbono
effettuare verifiche circa la presenza di eventuali danneggiamenti, sia nel rivestimento esterno che anche nel
rivestimento interno, con riferimento alla norma DIN 2614. Eventuali danni rilevati dovranno essere riparati. |
tubi dovranno essere forniti con le estremita coperte da cappucci in plastica; gli stessi dovranno essere
rimossi soltanto immediatamente prima della posa dei tubi.

Tutti i materiali destinati alla formazione delle condotte debbono essere trasportati sul luogo di impiego con le
dovute cautele, affinché non abbiano a subire danneggiamenti. L’Appaltatore dovra sostituire a suo carico
tutti quei materiali che risultassero danneggiati nonostante le precauzioni adottate.

Il fondo dello scavo dovra essere asciutto e bel livellato, tale cioé da non presentare sporgenze o affossature
rispetto allandamento delle prescritte livellette.

Quando per la natura del terreno fossero necessari consolidamenti e sistemazioni speciali, I'appaltatore
dovra richiedere l'intervento della Direzione dei lavori per le decisioni del caso.

I rinfianco ed il rinterro delle tubazioni almeno fino a 30 cm al di sopra dell’estradosso dovra essere eseguito
con sabbia riciclata.

Si procedera successivamente al rinterro per strati di spessore massimo di 30cm con misto granulare
stabilizzato con leganti naturali accuratamente costipati meccanicamente con idonei mezzi, in modo da
raggiungere un valore della densita secca pari al 95 % circa della prova AASHO modificata, compreso
l'innaffiamento e I'essiccamento del materiale fino a ottenere I'umidita ottima.

Ad una distanza di 60 cm dalla generatrice superiore del tubo verra steso un nastro segnalatore in materia
plastica di colore azzurro della larghezza minima di cm 10 con la scritta “Acquedotto”.

Si fa rilevare che tutti i provvedimenti necessari a mantenere all’asciutto i cavi durante la posa delle condotte
sono a totale carico esclusivo dell’ Appaltatore.

Al fine di evitare danni al rivestimento esterno ed alla malta cementizia interna, si devono utilizzare idonei
sistemi di scarico, come gru con dispositivi d’aggancio con protezioni in gomma a fascia larga (almeno 10
cm) e relativo punto di applicazione possibilmente alle due estremita (non centralmente).

In fase di deposizione nello scavo si deve porre attenzione affinché vengano evitate inflessioni con un raggio
di curvatura inferiore a 500 volte il diametro.

Le tubazioni in acciaio dovranno essere saldate in modo manuale ad arco elettrico; sono previste tre passate.
Gli elettrodi in acciaio dovranno essere dello stesso tipo e qualita dell’acciaio della tubazione da saldare.

La prima passata dovra essere realizzata con elettrodo di tipo cellulosico, la seconda e la terza con elettrodi
basici.

Tra la prima e la seconda passata deve trascorrere il minor tempo possibile, e tra le passate successive, non
devono intercorrere piu di cinque minuti.

Dalle superfici da saldare, sia internamente che esternamente e per una lunghezza di almeno 10cm dalle
estremita, devono essere asportati i residui del rivestimento protettivo, ossidi, bave, scorie metalliche, grasso,
vernici ed altre impurita, utilizzando smerigliatrice o spazzola metallica e solventi.
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Non & ammessa la saldatura su superfici umide o bagnate. In tal caso si dovra procedere all'asciugatura dei
lembi mediante riscaldamento con torcia a fiamma dolce.

Prima di iniziare la saldatura, deve essere effettuato un esame visivo dei lembi per accertare la loro completa
pulizia ed assenza di difetti. Dovranno essere privi di incisioni, ammaccature, fessurazioni, difetti di
laminazione; questi difetti dovranno essere eliminati mediante molatura o taglio della porzione di tubo
danneggiata.

| tubi devono essere appoggiati al di fuori dello scavo, su sostegni che non ne danneggiano il rivestimento
esterno, ad una altezza minima di 40 cm da terra. Quando la saldatura avviene all'interno dello scavo, deve
essere garantita al saldatore una distanza minima della zona di saldatura dalle pareti dello scavo e dal fondo,
tale da consentire una completa accessibilita.

L’accoppiamento dei tubi deve avvenire per mezzo di accoppiatore esterno.

Immediatamente prima dell’esecuzione della saldatura, per spessori >= 12mm, dovra essere eseguito un
ciclo di preriscaldamento dei lembi ad una temperatura di circa 100+120 °C con cannello a famma dolce.

Per tubi di diametro superiore a 350mm e/o spessori >= 10mm devono essere impiegati
contemporaneamente due saldatori con tecnica ascendente (dal basso verso I'alto).

Al termine delle passate di riempimento, la superficie esterna deve presentarsi ben raccordata alla superficie
del tubo. Il sovrametallo non deve essere eccessivo.

Al termine di ogni passata, la scoria deve essere accuratamente rimossa con strumenti manuali.

Una volta terminata I'operazione di saldatura, il giunto deve essere lasciato raffreddare naturalmente, in aria
calma, senza accelerare il raffreddamento con alcun mezzo.

Quale processo di saldatura idoneo a tal fine va impiegato il processo a cordone discendente. Gli elettrodi da
utilizzare per la passata di fondo devono essere di tipo cellulosico. La necessaria luce di saldatura deve
essere pari a circa 1,5 mm. | valori orientativi per la saldatura della passata di fondo sono i seguenti:

Spessore 5,0-7,1 mm
Diametro degli elettrodi 4,00 mm
Intensita di corrente 150-160 A

Si raccomanda di effettuare il preventivo essiccamento dall’esterno del rivestimento interno cementizio, prima
di procedere alla saldatura, utilizzando una tenue fiamma di propano.

Al fine di evitare inclusioni di malta cementizia nel bagno di saldatura durante la passata di fondo, si
dovrebbe possibilmente utilizzare una corrente piuttosto debole (80-130 A).

Le successive passate di riempimento ovvero di copertura possono essere effettuate sia cordone
discendente che anche a cordone ascendente. Il cordone interno di saldatura deve possibilmente risultare
contenuto e non oltrepassare 1 mm.

Le saldature di tubazioni e pezzi speciali dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di
certificazione in conformita alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633) rilasciata da Istituto o Centro di
formazione autorizzato.

La mancanza di tale certificazione comportera 'allontanamento del personale dal cantiere.

La Direzione dei Lavori potra richiedere I'allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti
insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non
dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie.

Il ripristino della continuita del rivestimento esterno anticorrosivo viene effettuato utilizzando manicotti
termorestringenti costituiti da polietilene reticolato e mastice adesivo anticorrosivo, con un rivestimento
protettivo esterno a base di vetroresina nel caso di posa con trivellazioni teleguidate, secondo la norma DIN
30672 seguendo le seguenti fasi operative:

Infilare il manicotto sul tubo prima dell’accoppiamento delle sue estremita e spingerlo per circa un metro
rispetto alla zona di collegamento. Effettuare I'accoppiamento fra i tubi;

Pulire accuratamente le estremita dei tubi da residui di grasso e sporco;

Effettuare il pre-riscaldamento fino a circa 40 °C nella zona da rivestire. Rimuovere la pellicola protettiva e
quindi spostare il manicotto termorestringente sopra la zona di saldatura; la zona di sovrapposizione sul
rivestimento realizzato in stabilimento dovra essere pari ad almeno 50 mm;
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Effettuare un riscaldamento omogeneo del manicotto termorestringente mediante una torcia a gas propano a
bassa regolazione, a partire dalla mezzaria del manicotto in direzione radiale verso I'esterno, in modo da
causare I'espulsione dell’aria e di umidita in senso laterale;

Il processo di contrazione e terminato quando il manicotto aderisce in modo completo e senza presenza di
bolle d’aria contro il tubo, mentre I'adesivo € stato spinto su entrambi i lati in modo omogeneo verso l'esterno.
Il rivestimento va sottoposto a verifica utilizzando un apposito apparecchio cerca-falle, in caso di necessita,
deve essere riparato. La tensione di verifica € compresa tra un minimo di 5 KV, a cui vanno aggiunti ulteriori
5 KV per ogni mm di spessore dell'isolamento, ed un massimo pari a 25 KV.

Posa tubazioni in ghisa sferoidale

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, pezzo speciale od apparecchio deve essere, a pié d'opera,
accuratamente pulito da eventuali tracce di ruggine e di qualunque altro elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta entrino detriti e corpi estranei di
qualunque natura e che venga danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente durante le interruzioni del lavoro e
qguando le tubazioni sono a pié d’opera o in deposito di cantiere.

| tubi, i pezzi speciali ed apparecchi devono essere posati con cura all'interno delle trincee.

Si dovra evitare quanto possibile gli spostamenti notevoli entro la trincea di posa.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati. Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con
adeguate sorveglianze nei periodi di sospensione, la caduta di piastre, massi, ecc. che possono danneggiare
le tubazioni e gli apparecchi.

La posa in opera dei tubi a bicchiere tipo “Rapido” o “Express” si eseguira nel modo seguente:

si pulira l'interno del bicchiere e I'anello di tenuta in gomma, si cospargera di apposita pasta lubrificante la
parte interna del bicchiere destinata a sede della guarnizione,

si introdurra quest’ultima nel suo alloggiamento nell'interno del bicchiere,

si cospargera di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto di canna che verra
imboccato,

si traccera sulla canna del tubo (nel caso non fosse gia presente) un segno ad una distanza dall’'estremita
pari alla profondita d'imbocco del bicchiere, diminuita di 10 mm,

assicurato il centraggio del tubo da imboccare con il bicchiere corrispondente, si introdurra la canna del
bicchiere sino a che il segno tracciato non si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere,
l'inserimento della condotta all'interno del giunto dovra essere eseguito con l'uso di attrezzatura tipo “tir-for”.
L’eventuale taglio dei tubi in ghisa, per la formazione di spezzoni o tronchetti, dovra essere eseguito con
apposito attrezzo “tagliatubi” a catena, rotelle o a scalpelli, oppure con troncatrice a disco, avendo cura di
eseguire dopo il taglio quelle operazioni, pulizia e smussatura del lembo tagliato, che servono a riportare la
testa del tubo in condizioni standard.

Dopo la posa in opera la condotta sara collaudata idraulicamente secondo quanto previsto dalla norma UNI
ISO 10802.

La pressione di collaudo sara pari a 1.5 volte la pressione massima di esercizio.

La pressione massima di esercizio della condotta e pari a 3,5 bar.

Si dovranno comunque osservare i seguenti limiti alla pressione di collaudo:

non superare il valore di progetto dei blocchi di ancoraggio, se presenti;

mantenerla per almeno 2 ore;

non dovra variare di + 0.35 bar durante il collaudo;

non dovra superare il doppio della pressone nominale delle valvole e degli idranti se presenti;

non dovra superare la pressione delle valvole quando l'estremita della tratta di condotta in prova le
comprenda.
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La tratta di condotta sara riempita lentamente con acqua potabile e la pressione di prova specificata sara
applicata a mezzo di una pompa, € buona norma consentire alla pressione di collaudo di stabilizzarsi prima di
eseguire la prova di tenuta.

Il controllo della tenuta in pressione della condotta oggetto di collaudo dovra essere eseguito con
cronomanografo e manometro supplementare di verifica.

Prima di applicare la pressione di collaudo occorre espellere completamente I'aria in condotta.

Durante il collaudo si esamineranno accuratamente tutti i giunti e i tubi eventualmente visibili, i pezzi speciali,
le valvole e gli idranti se all'interno della tratta di condotta da collaudare.

Qualunque pezzo danneggiato o difettoso individuato durante la prova sara riparato o sostituito e la prova
dovra essere ripetuta.

Si definisce perdita la quantita d’acqua che occorre immettere nella condotta per mantenere la pressione
entro £ 0.35 bar dalla pressione di collaudo specificata.

Non si esprimera la perdita in termini di calo di pressione per intervallo di tempo.

La condotta non sara considerata collaudata positivamente se la perdita & superiore a quella determinata
dalla seguente formula:

Q(I/h)= L (m) Le(mm) P°* (bar)

7040(
dove Q e la perdirta in litri/ora,;
L e la lunghezza della tratta di collaudo in metri;
® e il diametro della tubazione in millimetri;
P e la pressione di collaudo in bar.

Posa tubazioni in Pead

L’installazione ed il collaudo delle tubazioni dovranno essere eseguite, come applicabile, in

conformita alle seguenti norme / guide:

UNI ENV 1046 :2003 “Sistemi di tubazioni e condotte di materia plastica — Sistemi di adduzione d’acqua e
scarichi fognari all’esterno dei fabbricati — Raccomandazioni per l'installazione interrata e fuori terra”;

UNI 11149 : 2005 “Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in
pressione”.

Posa tubazioni in ghisa sferoidale

Stoccaggio, movimentazione e trasporto

Durante la movimentazione ed il trasporto delle tubazioni dovranno essere prese tutte le necessarie
precauzione per evitarne il danneggiamento; i tubi non dovranno venire in contatto con oggetti taglienti e,
quando scaricati, non dovranno essere gettati o lasciati cadere o trascinati a terra. | tubi dovranno essere
stoccati su superfici piane e pulite ed in cataste ordinate e di altezza tale da evitare deformazioni e
danneggiamenti. | tubi di colore blu dovranno essere protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Installazioni in trincea

Il materiale di riempimento per il letto di posa e per la trincea delle installazioni interrate dovra essere sabbia
priva di ciottoli, sassi taglienti, pietre, agglomerati d’argilla, creta, sostanze organiche o eventuale terreno
gelato.

Installazione con tecnologie no-dig
L'installazione delle tubazioni con le tecnologie no-dig dovra essere effettuate seguendo le indicazioni di
IATT — Italian Association for Trenchless Technologies.
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Saldatura ad elementi termici per contatto (saldatura testa a testa)

La saldatura ad elementi termici per contatto dovra essere effettuata da personale in possesso di
certificazione (patentino) in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di certificazione del
personale accreditato ed eseguita in conformita alle norme UNI 10520 e UNI 10967 come applicabile ed alla
norma UNI 11024.

Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10565. Prima di procedere alla
saldatura si dovra verificare che le superfici delle tubazioni da saldare di testa siano tagliate
perpendicolarmente all’asse, prive di difetti e pulite.

Saldatura per elettrofusione

La saldatura per elettrofusione dovra essere effettuata da personale in possesso di certificazione (patentino)
in conformita alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di certificazione del personale accreditato ed
eseguita in conformita alla norma UNI 10521 edalla norma UNI 11024.

Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10566. Prima di procedere alla
saldatura si dovra procedere alla raschiatura con idoneo strumento ed alla pulizia della superficie di fusione
del codolo.

Collaudi idraulici

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi
qualsiasi altro accessorio idraulico e cioé: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc.

La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD e PVC sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza perd di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; cid per
consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale
dei tubi sottoposti a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove verra installato pure il
manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita
dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di un kgf/cmq al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione di
eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare - indicativa)

Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20 °C) e si
isolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di un'ora; nel caso di calo di pressione si misurera il
quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo non dovra superare la quantita d’acqua ricavata con la seguente formula:

0,125 litri per ogni chilometro di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm. di diametro interno.

Esempio:

sviluppo dellalinea..............coovii i 250 ml.

diametro esterno della condotta................occeevvvinnnnnn. 180 mm.
diametro interno della condotta...................coeeennne, 159,6 mm.
pressione NOMINAIE.........c.oevvi e i e e e, 6,0 bar
Pressione di Prova .......c..veevineveienieveee e e 6,0x 1,5=9,0 bar

pertanto : 0,125 x 250/1000 x 9/3 x 159,6/25 = 0,60 litri

Prova a 8 ore

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 8 ore lasciando la
tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
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Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la
pressione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 8
ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi positivo.

Trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.)

L'impresa, nell'eseguire il foro pilota, dovra dotarsi di una apparecchiatura, consistente in un computer di
controllo ed in uno strumento di rilievo per la localizzazione della testa di perforazione, che verifichi in
continuo I'esatta posizione della testa di perforazione per garantire che la batteria delle aste segua il tracciato
di progetto. Lo strumento di rilievo dovra essere alloggiato in una apposita asta realizzata in materiale
amagnetico che dovra essere posizionata il piu possibile vicino alla estremita della batteria di aste di
perforazione. Tale strumento dovra misurare in particolare I'angolo rispetto all’'asse verticale e il Dog Leg
Severity (DLS) (misura della variazione angolare totale, sia orizzontale che verticale). | valori angolari
misurati e la distanza perforata dovranno essere immessi dall'Operatore Responsabile del Tracciamento nel
computer per definire la posizione dello strumento di rilievo come segue:

Distanza dal punto d’ingresso;

Profondita rispetto al piano altimetrico;

Deviazione (deviazione destra-sinistra) rispetto all’asse centrale.

Le coordinate del rilievo dovranno essere tracciate (plottate su disegni in pianta ed in elevazione) per indicare
il percorso della testa di perforazione. Le eventuali deviazioni del tracciato del foro rispetto al profilo di
progetto dovranno essere contenute entro le tolleranze ammissibili.

Al fine di eliminare eventuali effetti negativi dovuti ad interferenze magnetiche dovra essere usato un sistema
di misura addizionale “Para Track” in grado di fornire indicazioni circa la presenza di ammassi ferrosi.

Dopo la registrazione tutti i dati dovranno essere stampati in forma di diagrammi e di tabulati.

Il tecnico responsabile di perforazione verifichera in continuo i parametri di processo durante le operazioni,
confrontandoli con il programma di perforazione ed inserira di volta in volta, nella scheda di registrazione, i
dati rilevati.

| lavori relativi a:

a)
b)
c)
d)
1.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

i)

)

k)

Calcoli di stress analysis;

Calcolo della catenaria di varo;

Tracciamento profilo.

dovranno essere realizzati utilizzando programmi di calcolo testati e certificati.

L’Appaltatore dovra fornire:

Le procedure relative alle modalita di esecuzione della trivellazione orizzontale controllata con
determinazione delle massime pressioni operative dei fanghi di perforazione atte ad evitare la possibilita
di fratture nel terreno circostante I'asse di progetto della perforazione.

Le modalita di ricircolo e recupero dei fanghi di perforazione;

La scheda tecnica relativa al fango di perforazione e degli addittivi eventualmente usati;

Le modalita di smaltimento fanghi in conformita alla normativa vigente in materia;

| certificati di non tossicita degli addittivi eventualmente utilizzati per i fanghi;

| certificati di non tossicita lubrificanti eventualmente utilizzati in fase di tiro e posa della tubazione;
Controllare che gli eventuali quantitativi di acqua di zavorra introdotti nella condotta per |l
controllo/contrasto del galleggiamento siano conformi a quelli previsti in progetto;

Evitare che nel corso delle varie fasi di perforazione vengano superati i valori di pressioni operative dei
fanghi previste in progetto;

Evitare che durante le fasi di tiro-posa vengano impiegati sforzi di tiro superiori a quelli di progetto e
mantenere in sicurezza la colonna di varo mediante un apposito tiro che ne consenta il controllo con
continuita;

Verificare in continuo, nel corso di tutte le fasi, i parametri fisici (densita e viscosita) del fango di
perforazione ed il contenuto di solidi nel fango di ricircolo, onde tenere sotto controllo 'andamento della
perforazione e la stabilita del foro;

Presentare al Committente il profilo risultante restituito in forma grafica unitamente ai dati registrati.
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Per I'esecuzione della trivellazione di rilevati ferroviari/strdali si potranno utilizzare anche delle macchine a
pressotrivella o a percussione. La fossa di spinta dovra avere dimensioni tali da contenere la macchina
spingitubo e permettere 'adeguato armamento dello scavo con cassoni tipo Krings — Verbau o Pilosio, oltre a
palancolati tipo Larsen.

Le condotte dovranno essere distanziate dal tubo di protezione mediante appositi collari. Tali collari devono
assicurare I'isolamento elettrico tra i due tubi, permettere I'agevole introduzione della condotta nel tubo di
protezione, essere realizzati con materiali dielettrici resistenti nel tempo alle corrosioni chimiche ed alle
correnti elettriche. Per evitare problemi durante le operazioni infilaggio e per la distribuzione dei carichi, alle
estremita del tubo, deve essere collocata una doppia corona. La distanza tra i collari deve essere di 2 ml. |
collari dovranno essere in polietilene ad alta densita (HDPE), con portata dei singoli elementi adeguata al
peso della tubazione da sostenere.

Costruzione allacciamenti fognatura nera o mista

Per la costruzione degli allacciamenti all'utenza o di brevi collettori secondari finalizzati all'allacciamento,
verranno impiegati tubi in ghisa sferoidale di diametro nominale 150 o 200 mm, Classe K 7 o in PVC DN 160
0 200 mm conformi alla norma UNI EN 1401, classe SN8 — SDR 34 secondo disposizioni della D.L.

Le tubazioni dovranno avere le caratteristiche indicate nei precedenti paragrafi e la posa dovra rispettare le
indicazioni fornite, con pendenza motrice minima del 3 per mille.

Non sono ammesse deviazioni angolari. Qualora si riscontrasse una situazione di posa nella quale la
presenza di sottoservizi o altri impedimenti imponga delle inevitabili deviazioni angolari della tubazione la
Direzione Lavori potra eventualmente disporre I'utilizzo di curve a 45° oppure l'interposizione di un pozzetto
circolare. In ogni caso il ricorso a curve e pozzetti di deviazione-collegamento deve essere espressamente
autorizzato dalla D.L.

Salvo diversa indicazione riportata negli elaborati progettuali o indicata dalla Direzione dei Lavori, la
profondita di posa delle tubazioni di allacciamento delle utenze, in corrispondenza del tratto terminale in
proprieta privata, sara di almeno 1,00 metri (altezza fra scorrimento liquami e piano di calpestio).

Il terminale lato utenza dovra essere sigillato, per evitare ingresso di terra e acqua meteorica o di falda, in
attesa del collegamento fognario.

Prove di collaudo condotte di fognatura nera e mist a

Al fine di accertare la regolarita delle livellette, I'integrita e la pulizia di tubazioni e giunti, a fine posa I'lmpresa
provvedera a sua cura ed onere all'ispezione interna di tutte le condotte e tutti gli allacciamenti con apposita
telecamera, previa pulizia con canal-jet. In caso di inerzia dellimpresa, dette operazioni potranno essere
eseguite direttamente dall’Amministrazione, nel qual caso i relativi costi saranno posti in detrazione dai crediti
dellimpresa. Gli esiti dell'indagine, costituiti sia dai protocolli d'ispezione su supporto cartaceo, completi di
foto delle anomalie riscontrate, sia da filmato su supporto VHS o CD o DVD saranno trasmessi alla Direzione
dei Lavori e faranno parte degli atti di collaudo.

Inoltre, le condotte utilizzate a pelo libero dovranno essere collaudate a tenuta idraulica secondo le
indicazioni della norma UNI EN 1610/99, utilizzando a scelta il metodo “L” ad aria con pressione 200 mbar
("LD") o il metodo “W” ad acqua. La norma indicata vale per i dettagli di prova e per l'accettabilita dei risultati,
cosi come anche per cio che concerne la metodologia di posa.

Le condotte da utilizzare in pressione dovranno essere collaudate con sovrapressione pari a 1,5 volte la
pressione di picco, prevista per il tratto. Il riempimento con acqua sara fatto lentamente, preferibilmente dal
punto piu basso, sfiatando la parte superiore, ed utilizzando idonea apparecchiatura in grado di mettere in
pressione il tratto in meno di 2-3 ore e di misurare e registrare i dati con margine di errore pari a £ 0,2 bar.
Una volta raggiunta la pressione nominale o di esercizio, si attendera una stabilizzazione per 2-3 ore, dopo di
che si procedera a far salire la pressione in modo lento e graduale fino al valore previsto per il collaudo,
mantenendolo costante per 1 ora. Se possibile le successive misurazioni di collaudo dovranno essere fatte
nell'arco temporale di 24 ore.
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Tutte le prestazioni (materiali, attrezzature e manodopera) verranno fornite a cura e spese dell’impresa.
L’eventuale esito negativo delle prove comportera necessariamente la ricerca e la riparazione delle anomalie
o rotture, con ripetizione delle prove di collaudo.

Ripristini

Il ripristino delle strade e delle banchine, lungo le quali siano state posate le condotte, avverra mediante il
riempimento degli scavi con misto granulometrico stabilizzato con legante naturale addizionato con 80 kg di
calce o cemento al metro cubo, avendo cura di ben costipare con idonei mezzi il materiale di rinterro fino ad
una quota che permetta la formazione, trascorsi 2 mesi dalla data d’esecuzione, della soprastante
pavimentazione con binder a caldo dello spessore rullato di 10 cm.

La ricostruzione dei fondi stradali in materiale stabilizzato, nei suoi elementi di spessore e di quota, sara fatta
avendo cura di umidificare e comprimere detto materiale fino a raggiungere il massimo costipamento.
L'Impresa dovra regolarizzare continuamente il fondo stradale con mezzi idonei tutte le volte che venga
richiesto dalla Direzione dei Lavori. Successivamente si stendera il conglomerato bituminoso aperto.

Il tappeto d’usura, in conglomerato bituminoso chiuso, completera il piano stradale viabile. Esso potra essere
esteso alla restante superficie stradale non coinvolta dai lavori.

L'impresa non avra diritto ad un maggior compenso, oltre a quello stabilito per lo spessore minimo fissato
dall’elenco prezzi, per quantita superiori che si rendessero necessarie oltre a quelle minime per il livellamento
di irregolarita del manto stradale.

L’Appaltatore e responsabile della buona conservazione dei lavori per un anno oltre il collaudo idraulico, e su
ordine dellAmministrazione deve riparare, rabboccare ed eliminare con diligenza i cedimenti del terreno e
della sede stradale, ogniqualvolta dovessero manifestarsi a causa del lavoro, senza pretendere compenso
alcuno.

Al verificarsi dei cedimenti accennati, Veritas provvedera ad avvisare I'lmpresa del fatto, e decorsi cinque
giorni senza che I'lmpresa abbia provveduto al ripristino agira di propria iniziativa addebitando le relative
spese alllmpresa avvalendosi della garanzia costituita con la polizza fidejussoria. Qualora dovessero
manifestarsi cedimenti improvvisi e particolarmente pericolosi, I'intervento di ripristino sara eseguito senza
avvisare I'lmpresa.

Calcestruzzi

Norme generali di esecuzione

Si premette che tutti i calcestruzzi prodotti dall'lmpresa devono corrispondere alle "Norme Tecniche per le
costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica" di cui alla legge
1086 del 5 novembre 1971, al D.M. 06/01/1996 e D.M. 16/01/1996 ed alle norme tecniche in vigore all'atto
delle costruzione ed avere inoltre tutti i requisiti richiesti dal Committente e dalla D.L.

Le norme di esecuzione descritte nei punti seguenti si riferiscono a tutti indistintamente i calcestruzzi
impiegati nelle opere oggetto dell'Appalto.

La composizione granulometrica e definita per mezzo delle percentuali in peso dei diversi inerti asciutti.

I materiali inerti devono essere scevri da parti terrose o friabili, sali minerali solubili in acqua e comunque da
sostanze dannose; non devono essere gelivi e devono presentare una resistenza meccanica nettamente
superiore a quella massima prevista per il calcestruzzo.

Sono normalmente divisi in due classi granulometriche.

L’inerte cosiddetto “fino”, ossia la sabbia naturale o artificiale, & costituito da elementi litoidi aventi dimensioni
massime di 5mm. La forma degli elementi costituenti I'inerte fino deve tendere a quella sferica o cubica; non
sono ammessi materiali in cui siano presenti elementi appiattiti in percentuale notevole. L'inerte deve essere
duro, scricchiolante al tatto, non alterabile né sfaldabile; non vengono ammesse le sabbie con alta
percentuale di mica (in particolare muscovite).

L’inerte fino deve essere privo di patine aderenti, limo, argille, sostanze carboniose e sostanze estranee in
genere; la massima percentuale complessiva in peso di tali sostanze, ammissibile nell’inerte fino, e del 2%.
L’inerte cosiddetto “grosso” & costituito unicamente da ghiaia naturale, i cui elementi litoidi hanno dimensioni
minime di 5mm.
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Non sono considerate soddisfacenti le partite contenenti un’elevata percentuale di elementi aventi forma
appiattita o aghiforme.

L'inerte grosso deve essere esente da elementi alterati teneri, friabili e da sostanze nocive quali limo, argilla
in zolle, sostanze carboniose e sostanze estranee in genere. La massima percentuale complessiva in peso di
tali sostanze, ammissibile nell'inerte grosso e del 2%.

Le dimensioni massime dell'inerte grosso sono le seguenti:

per strutture di fondazione, travi, cordoli, pilastri, setti di spessore superiore a cm 15:25 mm

per setti di spessore inferiore a cm 15, travi con percentuale di armatura superiore a 150 kg/mc, riempimento
di connessure: 10mm.

Le composizioni devono essere studiate con il criterio di adottare il minimo rapporto acqua/cemento che sia
compatibile con l'ottenimento di un prodotto che soddisfi ai seguenti requisiti:

all'atto della posa sia lavorabile in ogni punto e specialmente attorno alle armature, e compattabile, con i
previsti mezzi, in una massa omogenea ed isotropa;

fornisca, alle scadenze prescritte, un materiale impermeabile e compatto, le cui serie di provini raggiungano
le caratteristiche richieste di volta in volta dalla D.L.

Il calcestruzzo dovra avere la consistenza prescritta dalla D.L., determinata dalla misura dell’abbassamento
al cono (UNI 9418) o da altro metodo indicato riconosciuto idoneo dalle vigenti norme UNI. In base
all’'abbassamento del cono si stabiliscono le seguenti classi di consistenza:

— Classe di consistenza Abbassamento (mm) Denginim

- S1 da 10 a 40 Umida

- S2 da 50 a 90 Plastica

- S3 da 100 a 150 Semifluida
- S4 da 160 a 200 Fluida

- Sb5 oltre 210 Superfluida

I cementi impiegati nella confezione dei calcestruzzi devono rispondere ai requisiti di accettazione prescritti
dalla legge 26 maggio 1965, n. 595 e dal D.M. 3 giugno 1968.

L'Impresa € tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni della D.L. circa la conservazione ed il
maneggio del cemento, il quale deve trovarsi al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione.
Sostanze aeranti o fluidificanti o acceleranti della presa, non possono essere in nessun caso impiegate
senza la preventiva approvazione della D.L. Qualora I'aggiunta degli additivi richiesta dall'lmpresa, venga
approvata dalla D.L., questi vengono forniti e posti in opera dall'lmpresa a propria cura e spese.

Gli additivi devono ottemperare alle prescrizioni delle norme UNI da 7101 a 7120 e UNI 8145; la loro quantita
non deve superare i 50 g/kg di cemento né deve essere inferiore a 2 g/kg di cemento nella miscela; la
guantita di additivo liquido che superi 3 I/mc di calcestruzzo deve essere presa in considerazione nel calcolo
del rapporto a/c.

Il produttore, prima di scaricare il calcestruzzo, deve consegnare all'utilizzatore una bolletta dove, per ogni
carico, saranno indicate le seguenti informazioni minime:

denominazione dell'impianto di betonaggio;

numero di serie della bolletta,

data e ora di carico, misurata del momento del primo contatto tra cemento ed acqua;

identificazione dell’autobetoniera;

nome del cliente;

denominazione ed indirizzo del cantiere;

specifiche, dettagli o riferimenti alle specifiche;

guantita di calcestruzzo fornita;

denominazione o marchio dell'organismo di certificazione, se previsto.

Inoltre, per il calcestruzzo a prestazione:

classe di resistenza;

classe di esposizione o corrispondenti limitazioni nella composizione;

classe di consistenza,;




= Progetto:
f - Rev. Data
i/i/ LOTTOL-2 01 GIUGNO 2015

-Vj: NTAS CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI 00 FEBBRAIO 2015

Pag. 38 di 61

tipo di classe e resistenza del cemento;

diametro massimo dell'aggregato;

tipi di additivo ed aggiunte, se utilizzati;

caratteristiche speciali.

In alternativa, per il calcestruzzo a composizione:

dettagli della composizione;

diametro massimo dell’aggregato;

classe di consistenza.

Sono a totale carico dell'lmpresa tutti i provvedimenti atti ad assicurare che la temperatura del calcestruzzo
all'uscita delle betoniere e all'atto della posa in opera si mantenga fra 5°C e 30°C.

Il trasporto del calcestruzzo deve essere realizzato con un sistema tale da non dar luogo a segregazione
degli elementi o ad inizio della presa prima della posa in opera.

Il calcestruzzo deve essere scaricato dalla betoniera in modo che esso cada verticalmente e da limitata
altezza nel mezzo; il principio della caduta verticale da limitata altezza deve venire osservato in tutte le fasi
del trasporto e dalla posa del calcestruzzo, onde evitarne la segregazione.

La posa in opera dei calcestruzzi € vietata nel caso che la temperatura ambiente sia inferiore a 0 °C; resta in
facolta della D.L. di autorizzare il getto anche con temperature inferiori purché vengano adottati, a cura e
spese dell'Impresa, i provvedimenti che la D.L. ritenga al riguardo di prescrivere o che, proposti dall'lmpresa,
vengano approvati dalla D.L.

In ogni caso, quando siano da temere improvvise gelate, i getti da poco completati devono essere
adeguatamente protetti, a cura e spese dell'lmpresa.

Le fasi e le operazioni relative alla posa in opera devono essere sottoposte all'approvazione del
Committente, prima di dare inizio ai getti.

La D.L. ha facolta di disporre, senza variazione delle condizioni contrattuali, che i getti vengano proseguiti
senza interruzione, allo scopo di completare il getto di determinate strutture prima dell'inizio della presa.
Quando si abbia ripresa di getto, lo strato gia gettato deve essere reso idoneo a ricevere quello nuovo
mediante un trattamento che consistera, di norma, nella pulitura ad aria ed acqua; altri metodi come la
sabbiatura o la scalpellatura, potranno venire prescritti in casi particolari.

Gli scavi devono essere accuratamente puliti ed asciugati prima di dare inizio e durante il corso dei getti.

Il calcestruzzo deve venire compattato per vibrazione o in modo da espellere tutta l'aria ed assicurare il
riempimento dei vuoti fino a che inizi ad affiorare la malta. | tipi di vibratore devono essere preventivamente
accettati dalla D.L.

Durante la maturazione i getti all'aperto devono essere tenuti nello stato di umidita necessario per il corretto
indurimento.

E vietato far sopportare al calcestruzzo carichi prima che la sua resistenza abbia raggiunto un sufficiente
valore; devono inoltre essere evitati vibrazioni o sollecitazioni di ogni genere.

Per la campionatura dei getti, il numero dei provini del calcestruzzo € fissato in linea generale in quattro
cubetti ogni 100 mc di getto, come previsto dalla legge 5/11/1971 e dalle norme tecniche in atto: esso puo
essere comunque variato in funzione del ritmo dei getti e del tipo di prove, in modo da ottenere una
campionatura sistematica del calcestruzzo prodotto. L'Impresa & tenuto, con proprio personale ed a proprie
spese, a prelevare il calcestruzzo nei punti indicati dalla D.L. ed a trasportarlo nel piu breve tempo possibile
nei luoghi del cantiere pure stabiliti dalla D.L. ove deve confezionare i provini.

Per i prelievi del calcestruzzo, preparazione e la conservazione dei provini I'lmpresa & tenuto a seguire le
norme UNI 6126-67, 6127-67 (procedimento 4.1 sub. a) e 6130-67.

Le spese inerenti I'esecuzione delle prove sono a totale carico dell'Impresa..

Qualora non vengano raggiunte le resistenze caratteristiche prescritte sui disegni o dalla D.L., le aliquote di
opere interessate dal prelievo sono da considerare difettosamente eseguite. La D.L. potra decidere per la
loro demolizione oppure un adeguato deprezzamento delle opere.

Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.
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Le casseforme ed i relativi sostegni devono avere dimensioni e rigidezza sufficienti per resistere senza
deformazioni apprezzabili al peso che devono sopportare ed alle azioni dinamiche prodotte dal costipamento
e dalla vibrazione del calcestruzzo.

Nell'ancoraggio delle casseforme si deve tenere conto della spinta esercitata dal calcestruzzo fresco, poiché
non viene tollerato che i paramenti presentino deformazioni o rigonfiamenti dovuti a cedimenti delle
casseforme stesse.

Nel caso di getti di muri in elevazione di pozzetti ed impianti di sollevamento si devono utilizzare casseri
metallici in modo da realizzare un unico getto senza alcuna ripresa di getto; comunque si deve eseguire un
unico getto dei muri in elevazione almeno fino alla quota di falda desunta dalle indagini geognostiche allegate
al presente Capitolato.

Il disarmo dei getti deve essere eseguito nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni della D.L. Dopo
il disarmo I'Impresa deve curare l'asportazione di tutte le sbavature; i rappezzi sono tollerati solo in casi
eccezionali e sono eseguiti secondo le norme emanate a tale scopo dalla D.L.

Prescrizioni per la durabilita del calcestruzzo
Le classi di esposizione dei manufatti in calcestruzzo sono definite dalla norma UNI 9858 come nella tabella
che segue:

Classe di esposizione Esempi di condizioni ambienta
1 Ambiente secco - interni di abitazioni od uffici*
Ambiente umido a) senza gelo - interni con umiditvata (>70%)

- elementi strutturali esterni

2 - elementi strutturali in acqua o in terreni NOYE@FSIVi

b) con gelo - elementi esterni esposti al gelo
- elementi in terreno od acqua non aggressivi rpass
al gelo

- elementi interni con elevata umidita ed espdsiieto

3 Ambiente umido con gelo e uso di sali - elemémtierni ed esterni esposti al gelo ed ai gali
antigelo
Ambiente marino a) senza gelo - elementi parziatmencompletamente sommersi|in

mare o situati nella zona di battigia

4 - elementi in aria ricca di salsedine (zone cosjier

b) con gelo - elementi parzialmente o completamespt@mersi in
mare o posti nella zona di battigia, esposti ab gel

- elementi in aria ricca di salsedine ed espogield

Le seguenti classi possono presentarsi da solssienae alle precedenti

Ambiente chimicamentea) - ambiente debolmente aggressivo (gas, liqusdiliali)
5 aggressivo (UNI 8981) - atmosfera industriale aggressiva
b) - ambiente moderatamente aggressivo (gas, liqujd

solidi)
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c) - ambiente fortemente aggressivo (gas, liquishlidi)

In aggiunta alla classe prestazionale del calcestruzzo, scelta in funzione del tipo di esposizione, puod essere
specificato il valore minimo della resistenza a compressione; se vengono rispettate le prescrizioni sul
rapporto a/c riportate nello schema seguente le classi di resistenza specificate nella tabella sono di regola
raggiunte.

Prescrizione Classe di esposizione in accordoatabella precedente (UNI 9858)
1 2a 2b 3 4a 4b ba 5b 5c

Rapporto a/c max. 0.65 0.60 0.5 0.5( 0.5p 0.50 5 0.50.50 0.45
Dosaggio minimo cement{@60 280 280 300 300 300 280 300 300
(kg/mc)

Classe del cemento Rapporto

CE325-CE425 alc

C 20/25 - C 25/30 0.65

C 25/30 — C 30/37 0.60

C 30/37 — C 35/45 0.55

C 35/45 — C 40/55 0.50

C 40/50 — C 45/55 0.45

Armature per calcestruzzi

Si premette che le seguenti norme di esecuzione riguardano tutte le armature per calcestruzzo impiegate
nelle opere oggetto dell'appalto.

| tondi d'acciaio devono essere puliti e senza traccia alcuna di ruggine, di pittura, di grasso, di cemento o di
terra. Il calcestruzzo deve essere gettato in modo da avvolgere tutta la superficie del’'armatura con adeguato
spessore.

Le piegature devono essere effettuate a freddo, a meno di specifica autorizzazione che sancisca le modalita
di piegatura a caldo.

Le armature saranno posizionate nei casseri conformemente alle indicazioni dei disegni di progetto ed alle
norme, per quanto concerne il copriferro minimo, in modo da evitare qualsiasi spostamento al momento del
getto ed essere conformi alla resistenza al fuoco richiesta.

La D.L. puo ordinare che la continuita delle armature sia assicurata mediante manicotti filettati e/o saldatura
semplice o doppia ed anche mediante saldatura di testa: dopo tali operazioni i ferri devono risultare disposti
rigorosamente sullo stesso asse.

Le armature devono corrispondere ai disegni costruttivi per forma, dimensioni e qualita dell'acciaio. La D.L. si
riserva la facolta di impiegare tondi di qualsiasi diametro ed acciaio di qualsiasi qualita e pertanto I'lmpresa
deve predisporre un deposito adeguatamente assortito sia per i diametri che per qualita.

Collaudo statico prove di carico
Tutte le opere in cemento armato dovranno essere eseguite secondo le indicazioni riportate nelle presenti
specifiche tecniche, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici dei c.a.
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L'Impresa é tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle prove statiche dei lavori
compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la rispondenza alle prescrizioni contrattuale. Sara
pure a carico dell'lmpresa e compreso nel forfait, 'onere relativo all’esecuzione delle prove di resistenza a
trazione e compressione, da effettuarsi presso Istituti abilitati indicati dalla Committente o dalla DL.

Il collaudo statico dell'opera ed le relative prove di carico dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alla

Legge 1086/71, del D.M. del 09 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 e normative vigenti.

Impermeabilizzazioni esterne

L'impermeabilizzazione sul magrone di fondazione dovra essere effettuata mediante lo spaglio del cemento
impermeabilizzante. L'operatore provvedera all'applicazione mediante posa a spaglio, immediatamente prima
del getto, direttamente sul magrone di fondazione asciutto e sui ferri d'armatura, di una quantita di in polvere

di circa 1,2 Kg/mq.

L'impermeabilizzazione delle fasce perimetrali verticali della platea e di tutti i muri in elevazione sara eseguita
mediante I'applicazione in consistenza di boiacca di 1,5 kg/mq, applicato in due mani da 0,75 kg/mq

cadauna, del cemento tipo.

Sia per la platea che per i muri in elevazione € necessario continuare ad idratare la superficie per circa
cinque giorni. Dovranno essere seguite scrupolosamente tutte le indicazioni fornite sulla scheda tecnica

fornita dalla ditta fornitrice.

Impermeabilizzazioni interne

L'impermeabilizzazione di tutte le pareti interne dovra essere eseguita con cemento impermeabilizzante, a
spessore millimetrico resistente ai solfati applicato a spatola metallica in due mani da 1,5mm circa.
Dovranno essere seguite scrupolosamente tutte le indicazioni fornite sulla scheda tecnica fornita dalla ditta

fornitrice.

Ripresa dei getti

Le riprese dei getti strutturali tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito sara eseguita mediante
applicazione a pennello, a spatola 0 a spruzzo con airless oppure attraverso colatura, di resina epossidica

bicomponente a media viscosita.

Per le modalita di applicazione si dovra seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nelle schede tecniche

del produttore.

Rimozione e smaltimento condotte in cemento amiant o]
Si sottolinea che la rimozione delle condotte in cemento amianto dovra essere eseguita una volta terminati
tutti i collegamenti delle condotte idriche di progetto con quelle esistenti.
L'impresa dovra essere abilitata alla rimozione ed al trasporto del cemento amianto e, prima di eseguire il
lavoro, in base a quanto stabilito dall’Art. 34 del D.Lgs 277/91, dovra compilare e trasmettere al servizio
SPSAL territorialmente competente il Piano di Lavoro. Il Piano di Lavoro, dopo essere stato firmato dal
Datore di Lavoro dell'lmpresa esecutrice, dovra essere trasmesso ad VERITAS per la firma di presa visione.

Lo scavo della trincea dovra essere eseguito con mezzi meccanici, 0 a mano in particolari situazioni di
modesta entita, a qualsiasi profondita, in terreni o su sedi stradali di qualsivoglia natura e consistenza,
compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, la demolizione di eventuali trovanti di dimensioni inferiori
a mc 0,50, gli aggottamenti e le sbadacchiature, la ricerca e la conservazione dei sottoservizi, il sostegno
delle pareti degli scavi da realizzarsi con armature metalliche tipo Krings-Verbau o Pilosio o similari, oppure
con infissione di palancolato quando vi sia pericolo di rifluimenti laterali dei terreni, le segnalazioni diurne e
notturne, il reperimento dei siti di smaltimento, I'allontanamento e le spese di discarica delle materie non
idonee, la deviazione provvisoria di tombini, fognoli ed altri sottoservizi, i rallentamenti, la creazione di
passaggi provvisori, i sottopassaggi di marciapiedi e camminamenti, di murette di recinzione o altro, i ripristini
o il rifacimento di tutte le opere manomesse nello stato preesistente.
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Dopo aver scavato fino alla messa in luce completa della tubazione, le tubazioni verranno sezionate con
sega ad acqua o con appositi tagliatubi in modo da non produrre polveri. La superficie della tubazione dovra
essere bagnata durante il sezionamento per mezzo di un getto a bassa pressione di acqua e, una volta
rimossa, con liquido impregnante colorato conforme alle indicazioni del DM 20/08/1999 ed applicato in
conformita alle istruzioni del produttore, in particolare per quanto riguarda la diluizione (spruzzatura a bassa
pressione).

La movimentazione delle tubazioni dovra avvenire senza trascinamento e senza produrre rotture del
materiale, eventuali frammenti devono essere trattati con incapsulante e rimossi immediatamente (in
apposito doppio sacco a chiusura ermetica etichettato secondo normativa da smaltire come rifiuto contenete
amianto).

Al termine dei lavori si dovra ispezionare la zona per eliminare eventuali residui di polveri o frammenti
presenti sul terreno utilizzando aspiratori con filtri assoluti o trattamento con liquido impregnante e successiva
rimozione con mezzi meccanici; il materiale raccolto deve essere collocato in doppio sacco appositamente
etichettato secondo normativa e a chiusura ermetica.

Nel punto pit prossimo possibile al luogo di rimozione si dovra procedere al confezionamento ermetico delle
tubazioni con teli di polietilene; il materiale cosi confezionato dovra essere posto in zona di stoccaggio
provvisorio appositamente delimitata e segnalata. La zona deve essere predisposta fuori dai percorsi dei
mezzi tenendo conto del rischio di rottura dei materiali.

L'area di lavoro dovra essere delimitata con nastro bicolore e segnalata con cartelli indicanti la presenza di
amianto.

Art. 20 — Sospensioni dei lavori e proroghe dei sin  goli interventi

Le sospensioni lavori e le proroghe dei termini di ultimazione relative ai singoli interventi sono normate dal
D.Lgs 163/2006 (codice degli appalti) e dal DPR 207/2010 (regolamento appalti).

Art. 21 — Ultimazione dei singoli interventi

Al termine di ogni singolo intervento I'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori, entro 3 giorni dalla
ultimazione, procede all’'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’'ente appaltante.

Dalla data dell’ ultimazione dei lavori decorre il periodo di garanzia prevista dalla normativa nazionale che
garantisce il materiale sostituito. L’Assuntore dovra garantire la sostituzione del materiale difettoso installato
senza pretendere ulteriore alcun onere per l'intervento.

Veritas S.p.A. procedera alla registrazione a sistema dei fogli di lavoro emettendo un elaborato con indicati
per singolo ordine di lavoro tutte le relative prestazioni con quantita e importo.

La ditta appaltatrice dovra verificarne la corrispondenza con la propria contabilita ed eventualmente, insieme
con il tecnico di Veritas S.p.A., rettificare il sal.

Qualora I'lmpresa ritardi nella presentazione delle note contabili e dell’elenco sopra descritti, Veritas S.p.A.
sara esonerata da ogni ritardo nella liquidazione e pagamento degli acconti all'lmpresa, con esclusione
quindi di interessi per ritardati pagamenti.
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Art. 22 - Penali in caso di ritardo

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non dovesse attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al presente
contratto, sara facolta di Veritas applicare le seguenti penali. Le penali sono riferite ai singoli interventi
consegnati.
- per mancato intervento entro le 24 ore in caso di lavori urgenti per singolo cantiere 1/1000 dell'importo
complessivo dell’appalto per ogni giorno di ritardo;
- per mancato inizio dei lavori programmati, ai sensi di quanto stabilito negli articoli precedenti per singolo
cantiere al giorno Euro 50,00;
- per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori consegnati per singolo cantiere al giorno Euro 50,00;
- per ogni caso di mancata attivazione, in situazione di orario normale di lavoro, della squadra operativa nei
tempi e nei modi indicati per singola contestazione Euro 50,00;
- per cantiere non adeguatamente segnalato o protetto, cosi come previsto dal Codice della Strada, dalle
Norme di Sicurezza e dalle indicazioni impartite da Veritas per singolo cantiere Euro 50,00;
- nel caso che la ditta appaltatrice non ottemperi a quanto disposto da Veritas per la sistemazione di ripristini o
sistemazione del cantiere o altro:
0 per singolo cantiere Euro 100,00
0 per ogni giorno di ritardo nelladeguamento Euro 50,00
- Per ogni caso di mancata attivazione, in situazioni di reperibilita, della squadra operativa nei tempi e nei modi
indicati nel presente Capitolato; per singola contestazione 100,00 €.

Art. 23 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'  ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
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[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8,
del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei
contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
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2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994,
ricorre per un’'impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - Anticipazione

L'impresa appaltatrice potra beneficiare di quanto previsto dallart. 26-ter della Legge n. 98/2013, alle
condizioni di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25 - Pagamenti

| lavori e le somministrazioni verranno liquidati, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, con
cadenza mensile a seguito verifica della contabilita da parte dei tecnici referenti. |l pagamento dei costi
relativi alla sicurezza verra eseguito come riportato negli articoli seguenti.

L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

- allacquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi della normativa vigente (art. 50 bis);

- agli adempimenti di cui all'articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 60 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

- ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento &€ sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

Art. 26 - Revisione prezzi
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Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei cre  diti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117, comma 1, della D.Igs
163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR |

Art. 28 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate sulla base dei prezzi unitari e delle
quantita effettivamente eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco prezzi allegato.

Gli oneri della sicurezza verranno valutati dalla stazione appaltante per ogni singolo intervento secondo le
modalita previste dal Capitolato Speciale del Comune di Venezia 2014 — Sezione Sicurezza, ovvero a
seguito della redazione di un PSC, ove necessario, oppure con la sola stima, a cura del D.L. degli oneri
diretti ed indiretti negli altri casi. Nel caso di oneri della sicurezza gia compresi nei prezzi unitari a base d’asta
il ribasso offerto si applica solo allimporto risultante dalla contabilita detratto I'importo degli oneri della
sicurezza gia compresi nel prezzo. Eventuali ulteriori oneri diretti ed indiretti della sicurezza, individuati nei
singoli affidamenti e non compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, verranno compensati con i
relativi prezzi unitari del CSA 2014/Sicurezza/terraferma senza I'applicazione del ribasso d'asta.

Art. 29 - Lavori in economia

Saranno contabilizzate in economia le eventuali prestazioni che verranno dalla D.L. esplicitamente richieste e
preventivamente autorizzate in tale forma dalla Stazione Appaltante.
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Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e prowvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di
giornata lavorativa, € non vengono riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra
non sono in alcun modo riconosciute.

La liquidazione delle prestazioni in economia avverra secondo quanto previsto dall’art. 179 del DPR
207/2010 con riferimento alla tabella vigente nella provincia di Venezia e valida per la terraferma.

Art. 30 - Nuovi prezzi

Qualora per modifiche tecniche, o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorita:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- desumendoli dalle “tariffe dei prezzi del Comune di Venezia” eventualmente richiamate nel contratto;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, guando sia impossibile I'assimilazione.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore, o il proprio
rappresentante, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dal
Soggetto appaltante su proposta del RuP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.
Se I'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi, cosi determinati ed approvati, il Soggetto appaltante
puo ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 31 - Verifiche

Le attivita saranno verificate dal Direttore dei Lavori e/o suo delegato, cui dovra essere fatto riferimento per
tutte le modalita esplicative e le problematiche che dovessero sorgere nel corso delle stesse.

II Committente, tramite il Responsabile del Procedimento e/o suo tecnico incaricato verifichera la corretta
esecuzione del servizio, la qualita e il risultato delle prestazioni, nonché la periodicita degli interventi.

I Committente si riserva anche il controllo della qualita del materiale e delle attrezzature.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 - Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di
invito.

. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pu0 essere prestata:

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e
8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 33 - Cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, é
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se l'aggiudicazione é fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
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quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento ¢ di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvvisorio/di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’'opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 34 — Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, lI'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie europea UNI CEI 1ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del
2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono

accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.
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3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non
e frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all'obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
limpresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non
e tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali &
sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'appal  tatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010,
'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di termine della validita dell’appalto attestata dal Direttore dei Lavori; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui al comma 3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso
o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore ai massimali di
seguito indicati:

SEZIONE A:
partita 1) importo del contratto.
partita 2) euro 500.000,00

La polizza dovra essere debitamente integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
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titolo all’'appaltatore.

SEZIONE B: la garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa &
prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
dell’articolo 128, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali
Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIlII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui sopra.

L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nella presentazione del Piano Operativo di
Sicurezza e del Piano Sostitutivo della sicurezza in mancanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 37 - Piano operativo di sicurezza
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L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’ Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Il piano operativo di sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

Art. 38 - Piani di Sicurezza e Coordinamento e Pian i Sostitutivi della Sicurezza

Per gli interventi per i quali il D.Lgs. 81/2008 preveda la presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, la stazione appaltante provvedera alla sua nomina ed alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Negli altri casi, dove previsto, la ditta aggiudicataria, come previsto dall’'art. 131 del D.Lgs
163/2006 dovra presentare un Piano Sostitutivo di Sicurezza.

In attuazione di quanto sopra:

1.

L’'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,

a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto

Il subappalto & regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006
Il concorrente, nel formulare I'offerta dovra indicare:

a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto

b) quali tipologie di lavoro intende subappaltare

Le lavorazioni possono essere subappaltate entro il limite massimo del 30% del valore complessivo aggiudicato.
L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006

Art. 40 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. ll direttore dei lavori e il R.U.P., nonché eventualmente il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti non & considerato subappalto I'affidamento di
attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 41 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore
€ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del Subappaltatore entro il predetto termine la
Stazione Appaltante sospendera il pagamento successivo.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello Stato finale dei lavori I'’Appaltatore e per
suo tramite il Subappaltatore trasmettono al’Amministrazione il DURC.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFF ICIO

Art. 42 — Riserve e controversie

1.

Per le eccezioni e le riserve dell'impresa, per la risoluzione delle contestazioni tra il D.L. e I'impresa e per la
definizione delle controversie fra '’Amministrazione e l'impresa sia durante I'esecuzione dei lavori e sia al
termine del contratto si procedera a norma delle disposizioni disciplinate dalla parte IV — Contenzioso del
D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 164, 190, 201 e 233 del DPR 207/2010

Ove non si proceda allaccordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il
Foro di Venezia ed € esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 43- Disposizioni in materia di tutela e tratta  mento dei lavoratori

1.

L’'appaltatore € tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante puod
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire
a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44 - Documento Unico di Regolarita contributiv = a (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a
180 (centottanta) giorni, & necessaria I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.
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5.

In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a)

b)

c)

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato lirregolarita, se tale ammontare non €& gia noto; chiede altresi allappaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.

se la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
appalto, I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un
verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato
nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se
positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al
solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
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CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltator e

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale D.P.R. 207/10 e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

f)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, e a perfetta
regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

I'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di
getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunqgue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;
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9)
h)

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza,

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere quando necessaria,;

la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,;

m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e

B

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,;
'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, qualora necessaria a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per I'esecuzione dei
lavori previsti in presenza di traffico

Art. 46 — Luogo di conferimento dei materialidir  isulta
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Il soggetto affidatario sara tenuto alla fine di ogni intervento, per tutto il periodo contrattuale e secondo quanto
previsto dalle vigenti normative di settore, a conferire i materiali di risulta , presso i centri specializzati e produrre
documentazione dell’avvenuto smaltimento.

Art. 47 — Eventuale sopravvenuta inefficacia del co  ntratto

1.

Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei
contratti.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e
245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 48 - Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1,
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.
| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice identificativo di gara (CIG) di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il codice unico di
progetto (CUP).
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;




= Progetto:
f - Rev. Data
i/i/ LOTTOL-2 01 GIUGNO 2015

-Vj: NTAS CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI 00 FEBBRAIO 2015

Pag. 60 di 61

Art.

Art
1.

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
pit di una volta, costituisce causa di risoluzione del presente appalto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

49 - Contrasto della criminalita organizzatan  ell’esecuzione di opere pubbliche

E' fatto obbligo per I'Appaltatore, ad inizio dei lavori, di comunicare, alla Stazione Appaltante, per il
successivo inoltro alla Prefettura, I'elenco di tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera a titolo
di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle seguenti forniture e servizi ritenuti “sensibili”:

trasporto di materiali a discarica;

trasporto e smaltimento di rifiuti;

fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o conglomerato bituminoso;

fornitura di ferro lavorato;

noli a freddo o a caldo di macchinari;

servizi di trasporto;

h. guardiania di cantiere.

L’elenco deve essere aggiornato nel caso intervengano variazioni dello stesso

@~ oo0oTw

Il contratto di appalto nonché quelli di subappalto e di fornitura con subcontraenti sono da considerarsi
automaticamente risolti a seguito di un positivo esito interdittivo delle informative antimafia di cui all’art. 10
del D.P.R. 252/1998. In caso di risoluzione sara applicata una penale, a titolo di liquidazione danni, nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. La presente clausola risolutoria e
I'applicazione della corrispondente penale devono essere indicate nel contratto d’appalto e nei contratti di
subappalto e subfornitura.

Il direttore di cantiere deve tenere costantemente aggiornato un elenco del personale e dei mezzi che, a
gualsiasi titolo, operano nel cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

L'impresa aggiudicataria ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra attivita che venga avanzata nel corso dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

. 50 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico

dell'appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.




