



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif LLPP 03-23/ADA

Mestre, 20 marzo 2023

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

O.C.D.P.C. n. 616/2019 e Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019. Interventi emergenziali art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 “Interventi emergenziali Isola di Pellestrina – Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - C.I. 15039” - Affidamento incarico professionale per l'attività di revisione del Progetto definitivo, comprensivo di progetto di fattibilità tecnico-economica, e del piano di sicurezza e coordinamento e progetto esecutivo – Codice CIG 96034666D8 – CUP J77H21001190001. Riferimento LLPP 03-23/ADA.

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamata

l'Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato Dott. Luigi Brugnaro recante come oggetto “Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi”

Considerato che

- Veritas Spa è stata designata dal Commissario Delegato tra i Soggetti Attuatori del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno interessato il territorio del comune di Venezia a partire dal 12 novembre 2019;
- Che nel piano degli interventi emergenziali redatto ai sensi dell'art. 25 co 2 lett. d) D. Lgs. n. 1/2018 è compreso l'intervento denominato “Interventi emergenziali Isola di Pellestrina – Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - C.I. 15039”;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ravvisa la necessità di individuare una figura altamente specializzata a cui affidare l'incarico professionale relativo all'attività di progettazione esecutiva e direzione operativa per l'intervento denominato “Interventi emergenziali Isola di Pellestrina – Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di

Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - C.I. 15039”
come da RDA n. 10237910;

- Il RUP ha accertato l’assenza in azienda di una figura professionale adeguata a svolgere il presente incarico e ritiene pertanto necessario affidare a professionista esterno specializzato l’incarico anzidetto;
- A tale fine il RUP ha contattato un Professionista specializzato chiedendo un preventivo per l’esecuzione delle attività in oggetto, in circostanza del fatto che ha già svolto l’attività di progettazione definitiva nonché lo studio di fattibilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- L’importo complessivo del servizio tecnico trova copertura con fonti di finanziamento Commissario Delegato ec OCDPC n. 616/2019 Sindaco della Città di Venezia;

Considerato che

- In azienda non vi sono presenti professionisti con competenze adeguate all’espletamento dell’incarico in parola, così come accertato dal RUP;
- In base alle procedure aziendali e prassi in uso è stato acquisito preventivo assenso da parte del Direttore Generale per l’affidamento del servizio in data 30/11/2022;
- Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini, interpellato dal Responsabile del Procedimento, si è reso disponibile all’esecuzione dell’incarico presentando offerta in data 07/10/2022 Prot. Veritas n. - 86589 dell’11/10/2022 valutata congrua dal RUP;
- Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini e ha dichiarato di trovarsi in possesso dei requisiti di ordine generale per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, attestando altresì di essere in regola e di obbligarsi al regolare versamento dei contributi previdenziali;
- Sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che le stesse hanno dato esito positivo;

Approva

Ai sensi dell’Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019, l’affidamento delle attività di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l’intervento denominato “Interventi emergenziali Isola di Pellestrina – Messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l’isola di Pellestrina - impermeabilizzazione del paramento spondale e infissione di palancole - C.I. 15039” a Studio Linea - Ingg. Loro e Serafini per un importo di € 55.769,65, alle condizioni di cui all’offerta

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas Gruppoveritas

sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

Dispone

- Che il contratto si perfezioni a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento