Rep. n. /

CONTRATTO D’APPALTO
Per i lavori di manutenzione edile ......................coies Lotto.........
L’anno , il giorno del mese di , presso la
sede direzionale operativa di Veritas spa sedesatitid, Via Porto di Cavergnago
n. 99,

TRA

* V.ERR.T.AS. S.p.A. corrente in Venezia, Santa Croce 489, codice léisca
partita IVA e iscrizione R.l. di Venezia n. 03340826, (di seguito anche
denominata stazione appaltante) in persona déll&ssimo Zanutto, nato a Venezia
il 30/09/1958, Direttore Energia e Approvvigionarmesi Gruppo giusta procura
speciale notaio Sandi, repertorio n. 100551 , tecoo 16215, registrato a San Dona

di Piave il 10/03/2014 n. 569 serie 1T;

E
. gorrente in , codice fiscale, paltita e
iscrizione R.I. di n. s@ljuito anche denominata
appaltatore) in persona del nato a il |

guale interviene in questo atto in qualita di

premesso
» Che in data 27/02/2015 [I'ufficio preposto ha veato il progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione edile........... Lotto ........ rpein importo
complessivo di euro 480.000,00 di cui euro 460@DMmggetto dell’offerta di
ribasso a cui si sommano euro 19.200,00 per q@eerfattuazione dei piani di

sicurezza gia predeterminati da Veritas spa e ggetto di offerta;



» che in seguito a procedura aperta, il cui verlglstato approvato con
provvedimento del Direttore Energia e Approvvigiomnti di Gruppo in data
.................. , 1 lavori sono stati aggiudicati in via deitiva al sunnominato
appaltatore che ha offerto un ribasso percentuglewori del ......... %.
» che il possesso dei requisiti dell’appaltatore atosterificato positivamente
con la conseguente efficacia dell'aggiudicazionéndva dichiarata in data
. con provvedimento del Direttore Energia e Appigionamenti di
Gruppo.
» che la richiesta di verifica per il nullaosta arfra presso la Prefettura di
............... ha dato esito positivo escludendo cause iwstadlla stipula del
contratto a norma dell’art. 67 D.Lgs. 159/11;
» Ipotesi 1) che l'appaltatore ha allinterno della propriaustura organica
almeno un dipendente in possesso del patentindapsaldatura di tubazioni in
polietilene e del patentino di saldatura ad eldtroivestito per le tubazioni in
acciaio.
> lIpotesi 2) che non avendo l'appaltatore all'interno della i@ struttura
organica almeno un dipendente in possesso del tpadeper la saldatura di
tubazioni in polietilene e del patentino di saldatad elettrodo rivestito per le
tubazioni in acciaio, con la sottoscrizione del sprge contratto rinnova
'impegno a mettere a disposizione personale cdinctaatteristiche, entro 5
giorni dal verificarsi della necessita;

> Ipotesi 3) (possibile solo se vi & stata la previdichiarazione in sede di

gara) Non avendo I'appaltatore all'interno della propsteuttura organica almeno
due dipendenti in possesso del patentino per ldasab di tubazioni in

polietilene e di quello per la saldatura ad aredteto per le tubazioni in acciaio,



con la sottoscrizione del presente contratto riandvmpegno a ricorrere

tempestivamente all'istituto del cottimo derivatwerificarsi della necessita.

» che l'appaltatore si & dotato di una sede operaita nella Provincia di

Venezia, secondo le disposizioni particolari dgbi@dato Speciale d’Appalto.
tutto cido premesso e ritenuto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, ateetta senza riserva

alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori ¢itatpremessa cosi come meglio

identificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (doin avanti denominato per

brevita CSA) e nei documenti di progetto che l'iegar dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmentetafice trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. L’appaltatore s'impegna alla loro esecuzione atledizioni di cui al presente

contratto ed agli atti a questo allegati o da quashiamati nonché all'osservanza

della disciplina del D.Lgs. 163/2006 s.m. (in ség@odice) e del DPR 207/2010

s.m. (in seguito Regolamento).

3. Anche ai fini dellart. 3, comma 5, della L. 136120 il codice CIG

dellappalto € ..........ccovveieiinnnns

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. U'importo contrattuale ammonta ad euro 480.000,0dicopsi euro

guattrocentottantamila/00), di cui:

- euro 460.800,00 (euro quattrocentosessantanatastto/00) per lavori a misura

- euro 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/@d)gmeri per |'attuazione dei

piani di sicurezza



1. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A.

2. Il contratto e stipulatinteramente a “misura” ai sensi dell’ art. 53, coani
periodi quarto e quinto del Codice e dell’art. 48mma 7 del Regolamento per
cui si procedera all’applicazione, alle quantitfegifvamente autorizzate e
regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’eteprezzi contrattuale depurati
del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osseavariena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjopatti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato spexial’appalto integrante |l
progetto, nonché dalle previsioni delle tavole igtad progettuali e del
disciplinare di gara, che l'impresa dichiara diasmere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti conuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. E' parte integrante del contratto I'elenco dei preanitari del progetto
esecutivo ai quali e applicato il ribasso contiatu

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’'appaltdore, direzione del
cantiere.

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 H€apitolato Generale d’Appalto
approvato con D.M. 145/2000 l'appaltatore eleggeniddio nel luogo ove ha
sede I'Ufficio della Direzione Lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato GeneraleAdpalto, l'appaltatore,
qualora non conduca i lavori personalmente, siighld conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico depositato piésstas spa, a persona fornita

dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per #eszio delle attivita necessarie per



'esecuzione dei lavori a norma del contratto. &h ¢aso l'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentantappéltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appghrantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigecambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa madizamunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazionindizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essemgpéstivamente notificata
dallappaltatore a Veritas spa la quale, in casotremio, € sollevata da ogni
responsabilita.

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori.

1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati effrgiorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in agpaé fissato ad 1 anno a decorrente
dalla data del verbale di consegna dei lavori eurmme sino all’esaurimento
dellimporto contrattuale.

Articolo 6. Penale per ritardi.

a) Penale per ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicaoligsecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardol'nkimazione dei lavori é
applicata una penale pari all'un per mille dell'ionfo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquibteui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo nell'inizig thvori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione, nel rispeli® steglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori in prngdane ai lavori non ancora
eseguiti e in tutti gli altri casi previsti dallta22 del CSA.

3. La misura complessiva delle penali non pud supeitat®% dell'importo



contrattuale pena la facolta per la stazione agptdi risolvere il contratto in
danno dell’'appaltatore.

b) Penalita. (da prevedere nel caso dell'ipotesi 2 delpremesse)

Nel caso in cui I'appaltatore non provveda entrgi&rni, dal verificarsi della
necessita, a mettere a disposizione il personafasesso del patentino per la
saldatura di tubazioni in polietilene e del patemtidi saldatura ad elettrodo
rivestito per le tubazioni in acciaio, Veritas appéra una penalita di € 300,00
per ogni giorno di ritardo, potendosi rivalere authuzione definitiva. Oltre i 10
giorni di ritardo Veritas si riserva di procedetta aisoluzione del contratto in
danno all'appaltatore.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi éecadalita previste dagli
articoli 158, 159, e 160 del Regolamento approeatoDPR 207/2010.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolafeeciale d’appalto e dal
programma dei lavori come funzionali allandamedt lavori e integranti le
modalita di esecuzione degli stessi si applicandidposizioni procedurali di cui
alle sospensioni previste dall'art. 158 comma 1Rkefjolamento e pertanto non
spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gi@visti dal capitolato speciale
d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per rizgoento o in forza del capitolato
generale d’appalto.

2. Ladirezione del cantiere & assunta dal direteerito dell'impresa o da altro
tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristichielle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da pask direttore tecnico avviene



mediante delega conferita dall’appaltatore; in cds@ssociazione temporanea
d’'impresa o consorzio l'incarico della direzioneddintiere € attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti ragltiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal gate anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere iassa I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantierdardttdre dei lavori ha il diritto di
esigere il cambiamento del direttore di cantiergek personale dell’'appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. paftore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia dadakgligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella sommEgine o nellimpiego dei
materiali.

4. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli onericdi agli artt. 9 e 24 del
presente atto.

Articolo 9. Gestione rifiuti e rocce da scavo

1. Sono a carico e cura dellAppaltatore tutti gli agbémenti imposti dalla
normativa ambientale, compreso I'obbligo della tandel registro di carico e
scarico dei rifiuti quando obbligatorio, indipentlmmente dalla tipologia dei
rifiuti prodotti.

2. FE’altresi a carico e a cura dell’appaltatoredttemento delle terre e rocce da
scavo e la relativa movimentazione ai sensi detili4l e 41 bis della L. 98/2013
0 norme previgenti qualora applicabili.

3. Sono infine a cura dell’appaltatore gli adempimestie dovessero essere
imposti da norme sopravvenute.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.



BN

1. La contabilita dei lavori € effettuata in confornia quanto previsto nel
Regolamento — Parte Il - Titolo IX — Contabilitd Havori e nel CSA.

2. La contabilitd dei lavori a misura e effettuataaatrso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal peonincaricato, in apposito
documento, con le modalita previste dal capitofggeciale d’appalto per ciascuna
lavorazione; il corrispettivo & determinato moltphdo le quantita rilevate per i
prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del 8ba contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in comtdittorio tra le parti; tuttavia
se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misoir@ firmare i libretti delle misure
0 i brogliacci, il direttore dei lavori procede almisure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o bidarci suddetti.

4. Per i lavori da contabilizzare in economia si poeesecondo le relative
speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati gtirstessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che éagehtrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerteeihesdi gara

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e nowatrapplicazione I'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 trova egpilbne, ricorrendone le
condizioni, I'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6-bigalel Codice.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispetivo.

1. La stazione appaltante, per il tramite della doeei dei lavori, potra
richiedere e ordinare modifiche o varianti in coddmpera nei casi espressamente

previsti dall’articolo 132 del Codice.



2. In tal caso trova applicazione la disciplina di egii articoli 43, comma 8,
161 e 162 del Regolamento approvato con DPR 202/201

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a sH.

1. Limpresa appaltatrice potra beneficiare di quaptevisto dall’art. 26-ter
della Legge n. 98/2013, alle condizioni di cui aaglit. 124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di ATIl: La mandataria incassera le sommeait#o sia in acconto che
a saldo, rilasciando apposita quietanza, esonerdfetias Spa da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati ad essadataria, sulla base delle
fatture che, separatamente, ciascuna impresa atspcovvedera ad emettere per
la quota di lavori eseguiti. La mandataria provvadeonseguentemente ad
effettuare i pagamenti allimpresa mandante pergorto della fattura emessa.

3. | pagamenti saranno corrisposti in stati di avaremsm alle condizioni
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto al nektdia ritenuta dello 0,5% di cui
all'art. 4, comma 3, DPR 207/2010 e dell'importdleleate di acconto precedenti.
4. 1l RUP provvedera all’emissione del certificatopdigamento entro 45 giorni
dalla maturazione dello stato di avanzamento deiria

5. | pagamenti saranno effettuati mediante bonificocaaio a 180 giorni
dallemissione del certificato di pagamento da eatel RUP, a seguito di
emissione di regolare fattura, sul conto correntglichto alle commesse
pubbliche gia comunicato alla scrivente.

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasioattredito eventualmente
spettante all'impresa in forza del presente cdntsdra eseguito entro 60 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecoeio di collaudo provvisorio.

7. Il pagamento della rata di saldo non costituisesnzione di accettazione



dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo contnea,

8. Il pagamento della rata di saldo & subordinato piiesentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 141, car®n del Codice e dell'art. 124,
comma 3 del Regolamento dello stesso importo awateekegli interessi legali
calcolati per un biennio con scadenza non infer@r82 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

9. Tutti i pagamenti saranno subordinati allacqum di un D.U.R.C. in corso
di validita che attesti la regolaritd contributiveell’appaltatore e dei
subappaltatori nonché, qualora il pagamento dispéssse superiore a euro
10.000,00, alla verifica che il destinatario noa Biladempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di cartelletesali.

10. In ottemperanza all’art. 3 della L. 136/2010 tuttmovimenti finanziari
relativi al presente contratto a favore dell’apgiaite, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, sub-fornitori 0 comunque soggetti chegeiono lavori forniscono beni
0 prestano servizi in relazione al presente appadtoono avvenire mediante
mandato bancario o postale ovvero altro mezzo adia tracciabilith ammesso
dall’'ordinamento giuridico sui conti correnti deglic

11. Ogni pagamento deve riportare il codice CIG ingicl’'art. 1, comma 2 del
presente contratto.

12. La violazione di tali prescrizioni costituisce caudi risoluzione del presente
contratto oltre all'applicazione delle altre aziopreviste dall'art. 6 della
L.136/2010.

13.Le clausole di cui al presente articolo devono ressebbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subapatri e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate atgmee appalto; in assenza di tali



clausole i predetti contratti sono nulli senza ssité di declaratoria.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, grataimanutenzione.

1. |l certificato di regolare esecuzione & emessooeingr mesi dall’'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattegénitivo decorsi due anni
dalla sua emissione e deve essere approvato daa¥/espa; il silenzio di
guest’'ultima protrattosi per due mesi oltre il preed termine di due anni equivale
ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codweile, I'appaltatore
risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, canché riconoscibili, purché
denunciati da Veritas spa prima che il certificdiocollaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla ssias®ne, assuma carattere
definitivo.

4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, allana conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impiaggetto dell'appalto fino
allapprovazione, esplicita o tacita, del certifwali collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione; resta in facolta di Veritaa siphiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dallgégyeritas spa ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettereccamandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempitipenei seguenti casi: - frode
nell’esecuzione dei lavori o altri casi di cui alf. 135 e 136 del Codice; -
inadempimento alle disposizioni contrattuali o dedlirezione circa i tempi di

esecuzione; - manifesta incapacita o inidoneitéharsolo legale, nellesecuzione



dei lavori; - inadempimento accertato alle normédge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicuraziobbligatorie del personale; -
sospensione dei lavori da parte dell’appaltatonezaegiustificato motivo; -
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivomisura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dantratto; - subappalto abusivo,
associazione in partecipazione, cessione anchéalgadel contratto; - reiterata
mancata trasmissione delle fatture quietanziate sid#dappaltatori - non
rispondenza dei beni forniti alle specifiche di tatio e allo scopo dell’'opera; -
perdita, da parte dell’appaltatore, dei requiséneyali previsti dall’art. 38 del
Codice per I'esecuzione dei lavori, quali ad edailimento o l'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibisconedpacita di contrattare con la
pubblica amministrazione — perdita dei requisiti chrattere speciale per
'esecuzione dei lavori (attestazione SOA) - viaiae dell’obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dellal36/2010; mancato rispetto degli
impegni assunti con la sottoscrizione del “pattantdgritd’; (eventuale: al
verificarsi dell'ipotesi di cui all'art.6 lettera) el presente contratto) - ogni altra
causa prevista dal capitolato Speciale d’Appalto.

2. L'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento denta lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie che non si siano potute deficron le procedure
dellaccordo bonario e della transazione di cui agl 239 e 240 del Codice
saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competentel Foro di Venezia, con
esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.



1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrid@ncontratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicmeezsalute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettareetut norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistaley assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendendilal vigente normativa, con
particolare riguardo all'art. 118 del Codice.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di @l presente articolo
Veritas spa effettua trattenute su qualsiasi aedmaturato a favore
dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, n&dn termini e misura di cui agli
artt. 4 e 5 del Regolamento e procede, in casaediitc insufficienti allo scopo,
all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’appaltatore & obbligato, a fini retributivi, ag@icare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoroegli accordi integrativi
territoriali e ed aziendali per il settore di atdve per la localith dove sono
eseguiti i lavori.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori netantiere.

1. Ai fini del rispetto della sicurezza e salute dewdratori nel cantiere
I’Appaltatore si obbliga al pieno rispetto di quamrevisto dal D.Lgs. 81/2008,
dallart. 131 del D.Lgs. 163/2006, dall'art. 1511dePR 207/2010 e dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, a pena ditaulli

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltanterigpetto dell'articolo 118

del Codice e dei limiti previsti dalla legge, I'agfatore pud subappaltare i lavori



appartenenti alla categoria prevalente OG6 chediaato in sede di offerta.

3. (eventuale: Per quanto attiene lo smaltimento ed il traspalitonateriali
contenenti cemento amianto I'appaltatore, essemto pell'iscrizione all'albo
gestori ambientali nazionale nella categoria Snecbnformita a quanto dichiarato
in fase di offerta, deve necessariamente avvaldisisubappalto ai sensi
dell’'art.118 del Codice a favore di impresa cheltisn possesso dei requisiti

richiesti.)

4. (da prevedere nel caso dell'ipotesi 3) delle prem&sPer quanto attiene le
lavorazioni su condotte in acciaio e polietilenappaltatore, essendo privo dei
relativi requisiti previsti dalla normativa vigented in conformitd a quanto
dichiarato in fase di offerta, deve necessariamawalersi di cottimo derivato ai
sensi dell'art.118 del Codice a favore di imprese cisulti in possesso dei
requisiti richiesti.)

5. Qualora la richiesta di subappalto pervenisse ipteta dei documenti
elencati nel disciplinare di gara non sara presacamsiderazione e non
decorreranno i termini del silenzio assenso.

6. L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratin i propri subappaltatori,
subcontraenti e fornitori una clausola con la qu#éscuno si assume gli obblighi
di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alfd 3 L. 13/10/2010 n. 136.
L’assenza di tale causa comporta la nullitd detsotyatto.

7. In caso di sub-contratti, ai sensi dellart. 11&mma 11 del Codice,
'appaltatore dovra produrre alla Stazione Appa#anunitamente alla
comunicazione di ingresso in cantiere del sub-eemife, la documentazione
richiesta dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) De.gs. 81/2008 del sub-

contraente stesso.



8. La stazione appaltante non provvede al pagamergtia@dei subappaltatori.
9. L’appaltatore e tenuto a trasmettere alla Direzibavori, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, coglle fatture quietanzate
relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ddagyaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caiamancata trasmissione delle
fatture quietanziate, la stazione appaltante sapdénsuccessivo pagamento a
favore dell'appaltatore. La reiterata mancata tissone delle fatture quietanziate
configura un grave inadempimento alle obbligazmomtrattuali che comporta la
risoluzione del contratto.
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di caumne definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presentetraito o previsti negli atti
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestatosifgp cauzione definitiva, come
prevista dall’art. 113 del Codice, mediante polizdaiussoria n. del
, rilasciata da , per un imporeudd
2. La garanzia €& progressivamente svincolata a misiefavanzamento
dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo 8@lper cento delliniziale importo
garantito, secondo le modalita stabilite dall'att3 del Codice.
3. La garanzia, per il imanente ammontare del 20%saeli avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del eemtd di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 nadlai data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misur@eedj cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la staziappaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensresgite contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo scheth@ allegato al d.m. n.



123/2004.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice e dellart28 del Regolamento
I'appaltatore assume la responsabilita di danne@gne e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua progxjedia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzioniavt®i e delle attivitd connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni respditaa riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicuma per danni

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di erorss del certificato di collaudo

provvisorio con polizza n. del rilasciata da

agenzia , per i seguenti malssmeE per
danni alle opere ed impianti permanenti e tempaorae€ per danni alle
opere ed impianti preesistenti; € psponsabilita civile verso
terzi

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratb.
1. Ai sensi dellart. 137, comma 1, del Regolamentstitmiscono parte
integrante e sostanziale del presente contrattoeguenti documenti: a)

Disciplinare di Gara Prot. n. del ; b) Capitolato Speciale

d’Appalto; c) Elenco Prezzi Unitari; d) i piani dicurezza previsti dall’art. 131
del Codice dei Contratti; e) il cronoprogrammasef)plolizze di garanzia di cui ai
precedenti artt. 20 e 21; g) il capitolato genedippalto approvato con D.M.
145/2000 per la parte non abrogata e per quantopmevisto dal Capitolato
Speciale d’appalto; h) il Patto d’Integrita.

2. FE' allegata al presente contratto l'offerta delpafiatore datata....... I

Capitolato speciale d'appalto viene sottoscritto @atrambe le parti



contestualmente alla firma del presente contrattcoeservato agli atti della
Stazione Appaltante unitamente agli altri documeletncati al precedente comma
1

3. In caso di contrasto tra disposizioni regolantimi@desima materia, fatto
salvo quanto previsto da norme imperative, si a@raino applicabili al presente
rapporto contrattuale le clausole contenute neud@nti che di seguito sono
indicati secondo l'ordine di priorita di loro apgdizione: a) disciplinare di gara; b)
contratto d’appalto; c) Elenco Prezzi Unitari; dptolato Speciale d’Appalto.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le noregeslative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolar€ibdice (D. Lgs. 163/2006 s.m.i.),
il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse mttamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, ineeernseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale caricthajgpaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tuttespese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giormeladconsegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certifecdt regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali il presente contratto € soggettanaposta di registro in misura
fissa solo in caso d’'uso, ai sensi degli artt4®elel DPR 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliqguote digege a carico della Stazione
appaltante.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei getisonali dell’appaltatore

sara effettuato dalla stazione appaltante, o dairstaricati, anche con l'ausilio di



mezzi elettronici, esclusivamente al fine di conisenla gestione del presente
contratto e 'adempimento delle obbligazioni deoedsrivanti.
2. Allimpresa appaltatrice € riconosciuta la pos#ididi esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
3. |l titolare del trattamento dei dati personali ‘dglpaltatore & V.E.R.I.T.A.S. SpA,
Santa Croce 489, Venezia.
Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottittsc

V.ER.LT.AS. SIp.A.

Il Direttore Energia Il Legale Rappresentante
e Approwvigionamenti di Gruppo e

Dr. Massimo Zanutto
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 124del Codice Civile si hanno per
espressamente accettati da ................ i seguenti &rtlebpresente contratto:

4, 3,5, 6, 8,11, 13, 14, 15, 17, 18, 22.



