



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 40-23/RR

Mestre, 15 Novembre 2023

## PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE STIPULA DEL CONTRATTO

**Lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi - LOTTO 3 – Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore. Codice CIG 9761186183. Rif. LLPP40-23/RR\_RFQ1533.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 16/02/2023, dott.ssa Laura Meggiorato, e il Responsabile del Procedimento, Ing. Simone Grandin,

### Premesso che

- con atto del 13/04/2023 prot. n. 33864/23 del 17/04/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti autorizzava l'indizione ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016 di una procedura aperta rif LLPP37-23/RR per l'appalto dei lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi per un importo complessivo di euro 10.600.000,00 suddivisa in 4 lotti di gara in ragione delle diverse aree territoriali di intervento gestite da Veritas Spa così definiti:
- Lotto 1 – interventi nei Comuni di Venezia terraferma, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano, Zero Branco: importo a base di gara euro 3.200.000,00 di cui euro 118.640,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
  - Lotto 2 – interventi nel Comune di Chioggia: importo a base di gara euro 2.000.000,00 di cui euro 78.240,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
  - Lotto 3 – interventi nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore: importo a base di gara euro 3.200.000,00 di cui euro 118.640,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
  - Lotto 4 – interventi nei Comuni di S. Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave: importo a base di gara euro 2.200.000,00 di cui euro 86.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

### Richiamati

- Il Provvedimento del 01/09/2023 prot. n. 72647/23 del 04/09/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva l'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 – lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesso d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore Rif LLPP40-23/RR RFQ\_1533 Codice CIG 9761186183 all'impresa Risanamento Fognature Spa con sede in Salgareda (Tv) Via Provinciale

Ovest n. 9/1 C.F. 00859210262 in costituenda associazione temporanea con IN.TE.CO. – Interventi Tecnici di Controllo Srl con sede in Cambiago (Mi) via Rio del Vallone n. 2 C.F. 02552720134 e con Danphix SpA con sede in Reggio nell'Emilia (Re) via Bernardino Zanchetti n. 6 C.F. 02733200352, essendo risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 85,296 su 100, e un ribasso del 32,66% per un importo complessivo pari a € 3.200.000,00 di cui € 118.640,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- Il Provvedimento del 27/10/2023 prot. n. 89534/23 con cui il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, preso atto che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ammissione e di esecuzione in capo all'appaltatore si erano concluse con esito positivo, decorsi altresì i termini di cui all'art. 88 comma 4 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 a favore dell'impresa Risanamento Fognature Spa in associazione temporanea con IN.TE.CO. – Interventi Tecnici di Controllo Srl e Danphix SpA, giusto atto di costituzione del giorno 18/09/2023 Repertorio n. 5574 Raccolta n. 3807 registrato in Venezia il 18/09/2023 al n. 21655 serie 1T redatto dal dott. Marco Bianchini notaio in Venezia iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Venezia.

#### **Dato atto che**

- in data 13/10/2023 l'impresa Iliria Srl in costituendo rti con l'impresa Sandro Greco srl, concorrente escluso dalla procedura aperta in oggetto, ha depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. n. RG 1077/2023 contro Veritas Spa;
- è stata fissata per il giorno 13/12/2023 davanti alla prima sezione del T.A.R. l'udienza in Camera di Consiglio relativamente al procedimento succitato in cui il Tribunale Amministrativo Regionale adito dovrà pronunciarsi sulla legittimità della richiesta del ricorrente di accesso ai documenti richiesti, specificatamente *“documentazione amministrativa, offerte tecniche e offerte economiche di tutte le altre partecipanti alla gara”*.
- che Veritas Spa si è costituita in giudizio in data 02/11/2023;

#### **Considerato che**

- Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 Veritas Spa intende addivenire alla sottoscrizione del contratto d'appalto per il Lotto 3 – lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore con l'impresa Risanamento Fognature Spa in associazione temporanea con IN.TE.CO. – Interventi Tecnici di Controllo Srl e Danphix SpA;

- Gli interventi di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi che interessano i Comuni dell'area del Mirese – Riviera del Brenta risultano attualmente indifferibili per ragioni legate all'attuazione dei programmi di riduzione delle infiltrazioni nei collettori fognari, finalizzati sia alla riduzione degli apporti di falda ai depuratori sia al potenziamento di capacità idraulica delle reti, attività contribuenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica (RQTI) imposti da ARERA per gli indicatori M4 e M6 (del. ARERA 917/2017/R/IDR); inoltre, vi è la necessità di maturare l'ammontare degli investimenti pianificati dall'azienda e già recepiti dall'Autorità anche nell'ambito dello schema tariffario approvato;
- Risultano sussistere preminenti ragioni di pubblico servizio che non consentono, a fronte di un contenzioso ad oggi solo potenziale, di procrastinare la stipula del contratto d'appalto per i lavori sopra citati fino alla conclusione del giudizio;

**Alla luce di tutto quanto sopra esposto**

**Si dispone**

di procedere, in pendenza del ricorso ex art. 116 c.p.a. succitato, alla stipula del contratto d'appalto per il Lotto 3 – lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi non distruttivi nei Comuni di Scorzè, Noale, Martellago, Salzano, S. Maria di Sala, Mirano, Spinea, Pianiga, Stra, Fiesse d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore Rif LLPP40-23/RR RFQ\_1533 Codice CIG 9761186183 con l'impresa Risanamento Fognature Spa con sede in Salgareda (Tv) Via Provinciale Ovest n. 9/1 C.F. 00859210262 in associazione temporanea con IN.TE.CO. – Interventi Tecnici di Controllo Srl con sede in Cambiago (Mi) via Rio del Vallone n. 2 C.F. 02552720134 e con Danphix SpA con sede in Reggio nell'Emilia (Re) via Bernardino Zanchetti n. 6 C.F. 02733200352, per un importo complessivo pari a € 3.200.000,00 di cui € 118.640,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Simone Grandin

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*